

ZMLUVA O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa

č. zhotoviteľa

6134/3/2005

7570-00

na zhotovenie Dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) a

Dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)

pre stavbu:

" Cesta I/75 Galanta - obchvat "

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Sídlo: Miletičova 19
826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán: **Ing. Peter Havrila**
generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC Bratislava
Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec pre VO
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová, vedúca odboru inv. prípravy
Ing. Emerencia Závadská, technický útvar
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
- IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
- ďalej len "objednávateľ"**
- a -
- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Kominárska 2,4
832 03 Bratislava
- Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. : 378/B
- Štatutárny orgán: Predstavenstvo a.s.
V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: Ing. Richard Urban, riaditeľ divízie Bratislava
- vo veciach technických: Ing. Peter Rusňák, vedúci oddelenia cesty
- Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bratislava – Dunajská
Číslo účtu: 24402 – 012/0200
- IČO: 31 322 000
IČ DPH: SK2020524770
- ďalej len "zhotoviteľ"**

čl. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:
**Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) a
Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) pre stavbu:
" Cesta I/75 Galanta - obchvat"**
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

č. 3 ROZSAH A OBSAH

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa ods. 2.1 je definovaný v Súťažných podkladoch (SP) obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľ) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa a bude spracované v súlade so „Smernicou o dokumentácii stavieb cestných komunikácií“, SSC Bratislava, október 2002 (ďalej len PT: 08/2002).
- 3.2 Súťažné podklady objednávateľa a Ponuka uchádzača (v tejto zmluve zhotoviteľa) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
- 3.3 Základné náležitosti DSZ:
- A. Spriavodná správa
 - B. Technická správa
 - C. Ekonomická správa
 - D. Výkresy
 - E. Podklady a prieskumy
 - E.1 Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum
 - E.2 Aktualizácia dopravnoinžinierskych podkladov
 - E.3 Pedologický prieskum
 - E.4 Dendrologický prieskum – Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín
 - E.5 Prieskum životného prostredia
 - E.6 Hluková štúdia
 - E.7 Emisná štúdia
 - E.8 Architektonický prieskum
 - E.9 Koróznny a geoelektrický prieskum
 - E.10 Archeologický zisťovací výskum
 - E.11 Seizmický prieskum
 - E.12 Geodetický elaborát – účelové mapovanie
 - F. Doklady
 - G. Rozpočet
- DÚR: ako DSZ (A, B, C, D, E, F, G), doplnená o časti
- H. Záber pozemkov
 - I. Projekt monitoringu životného prostredia
- 3.4 V DSZ a DÚR podľa ods. 2.1 zhotoviteľ
- navrhne a určí tvar križovatiek a súhlasne ich prerokuje s objednávateľom na pracovných rokovaníach,
 - po podrobnejšom zameraní a po zohľadnení požiadaviek na ich funkciu upresní počet, dĺžku a šírku mostov a súhlasne ich prerokuje s objednávateľom na pracovných rokovaníach,
 - zväži a zohľadní odporúčania zo Záverečného stanoviska MŽP SR č. 83/04-1.12ml,
 - bude riešiť trasy ciest I/75 a II/507 v súlade s novo aktualizovaným doplnkom Územného plánu mesta Galanta,

- navrhne etapizáciu výstavby po stavebných úsekoch (s ohľadom na finančné prostriedky) a na základe dopravnoinžinierskych prepočtov a prepočtov kapacít križovatiek bude riešiť postupnosť výstavby (výhľad mimoúrovňových križovatiek) vzhľadom na rast intenzity dopravy,
- navrhne usporiadanie cestnej siete mesta Galanta dotknutej výstavbou obchvatu.

3.5 DSZ a DÚR podľa ods. 2.1

- budú spracované vo formáte A4
- ich grafické prílohy (so zaručenou čitateľnosťou) - výkresy budú vyhotovené tlačou, situácie budú vyhotovené farebnou tlačou,
- budú overené odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa (sprievodná, technická a ekonomická správa, situácie, pozdĺžne, priečne a vzorové rezy, prieskumy atď.). Geodetická dokumentácia a podklad pre majekoprávne vysporiadanie budú overené osobou s osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti.

3.6 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa ods. 3.1 v rámci dohodnutej ceny takto:

- | | | |
|------|---|------|
| DSZ: | - časti A, B, C, D, E, F, G | 12 x |
| DÚR: | - časti A, B, C, D, E, F, H, I | 20 x |
| | - časť G – len v súpravách č. 1, 2 a 3 a 1 x digitálne + 1 x overenie inžinierskych sietí v situácii v originále. | |

Pri spracovaní digitálnych príloh zhotoviteľ dodrží technický predpis TP 07/2004 Digitálna dokumentácia stavieb, časť 1, Požiadavky na tvorbu a preberanie.

Výtlačky navyše:

- | | | |
|----------------------|--|------|
| - Prehľadná situácia | | 10 x |
| - Situácia stavby | | 10 x |
| - Ortofotomapa | | 10 x |

ČL. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Záväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa o prijatí Ponuky uchádzača zo dňa **20.7.2005**.
- 4.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi podklady uvedené v Súťažných podkladoch v termíne do 7 dní od uzavretia zmluvy o dielo:
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela – predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi a jeho podzhotoviteľom v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi a jeho podzhotoviteľom do 5 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré obstarávateľ nemôže získať vlastnými silami.
- 4.4 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

ČL. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Konceptu na kontrolu v termíne do: **25. 10. 2005 na dobu 10 dní.**
- 5.1.2 Čistopis v termíne do: **15. 11. 2005**

čl. 8 ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne stanovenom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty pri omeškaní do 4 týždňov je 0,5%, nad 4 týždne omeškania 2% z dohodnutej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 8.3 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.

čl. 9 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo - predmet tejto zmluvy bude zhotovené a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými osobami.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo podľa tejto zmluvy v záručnej lehote. Za vady diela, ktoré sa prejavili po záručnej lehote, zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi a je dohodnutá v trvaní dvoch rokov.
- 9.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, poskytnutých objednávateľom, a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezplatne, bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.

čl. 10 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 2 a 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 10.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov, ale minimálne 1x za mesiac (v mesačnom intervale). Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.3.
- 10.3 Zhotoviteľ predloží koncept diela (kompletnej dokumentácie) podľa ods. 2.1 na kontrolu a pripomienkovanie objednávateľovi 3 týždne pred termínom plnenia podľa ods. 5.1.2 na dobu 10 kalendárnych dní. Ak objednávateľ v stanovenej lehote 10 kalendárnych dní nepredloží úplný zoznam prípadných pripomienok ku konceptu diela, predĺži sa termín jeho dodania podľa ods. 5.1.2 o dobu omeškania objednávateľa. Záverečné prerokovanie dokumentácie sa uskutoční 30 dní pred termínom dodania dokumentácie podľa ods. 5.1.2.

- 10.4 V prípade, že pri odsúhlasovaní konceptov DSZ a DÚR podľa ods. 5.1.1 dôjde k vzneseniu nových, alebo takých požiadaviek, ktoré neboli vznesené a riešené na pracovných rokovaníach podľa ods. 10.3, bude sa to posudzovať v zmysle ods. 10.1.
- 10.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odsúhlasiť odôvodnenú zmenu zodpovedných pracovníkov delegovaných v Ponuke zhotoviteľa a v odôvodnených prípadoch aj požiadať zhotoviteľa o výmenu pracovníka v pracovnom tíme.
- 10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní na prerokovaní dokumentácie s verejnosťou v rámci územného konania i na rokovaníach v čase prípravy stavby.
- 10.7 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. Jeho iné použitie najmä prenechanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa.
- 10.8 Zhotoviteľ nepoužije výsledky predmetu zmluvy na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil predmet tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 10.9 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti s predmetom zmluvy zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tohto verejného obstarávania.
- 10.10 Ustanovenie bodu 10.9 sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom.
- 10.11 Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť o zmluvy len z dôvodu podstatného porušenia zmluvy druhou stranou podľa § 345 b) ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo z dôvodu vyššej moci, ktorým sa rozumejú nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.
- 10.12 Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na predmete zmluvy.
- 10.13 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.

Čl. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti Ponuky, teda do 10. 08. 2005.
- 11.2 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 11.3 Zmluva nadobúda účinnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy podľa ods. 11.2 druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
- 11.4 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 11.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.


- 11.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené (s prihliadnutím na ods. 3.2) sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a tiež Súťažnými podkladmi objednávateľa.
- 11.7 Zmluva vrátane príloh č. 1, 2 a 3 má 15 strán. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy Zmluvy o dielo: Príloha č. 1 Špecifikácia ceny
 Príloha č. 2 IGHP – Špecifikácia prác a ceny
 Príloha č. 3 Kalkulácia nákladov a zisku


Objednávateľ:
V Bratislave, dňa - 8 AUG. 2005


Zhotoviteľ:
V Bratislave, dňa 27. 6. 2005

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Inžinierska výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-16-

v.r. 
Ing. Peter Havrila
generálny riaditeľ SSC Bratislava

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kumínárska 2, 4
832 03 Bratislava
21


Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.


Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva a
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Stavba: CESTA I/75 GALANTA - OBCHVAT

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

27. júna 2005

Klasifikácia produkcie: 74.20.34

Názov časti dokumentácie	Sadzba Sk/h			Medzisúčtet v Sk	Cena celkom Sk
	690,-	580,-	440,-		
Potrebný počet hodín					
350,-					
1	Projektová časť				
A	Sprievodná správa	40		23 200	
B	Technická správa	40		23 200	
C	Ekonomická správa	40		23 200	
D	Výkresy a ortofotomapy	200	220	219 800	
		20	80	53 800	
2	Podklady a prieskumy				
					635 550
1	Inžinierskogeol. a hydrogeol. prieskum (Cena - Pozri Prílohu č. 2 k ZoD)				306 050
2	Dopravnoinžiniersky prieskum - aktualizácia	40		20	30 200
3	Pedologický prieskum	30		10	20 900
4	Dendrologický prieskum, inventarizácia a spol. ohodnotenie drevín	30	30		30 600
5	Prieskum životného prostredia	30			17 400
6	Hluková štúdia		40		17 600
7	Emisná štúdia		30		13 200
8	Koróznny a geoelektrický prieskum	40	40		40 800
9	Archeologický výskum (Cena - v Zmluvnej viazanosti - časť 8.2 - Doklady)				45 200
10	Seizmický prieskum	20			11 600
11	Geodetický elaborát	100	100		102 000
3	Doklady	40			23 200
4	Rozpočet	40	40		40 800
5	Záber pozemkov	120	120	10	125 900
6	Projekt monitoringu životného prostredia	40			23 200
Navrhovaná cena bez DPH:					1 191 850
DPH 19 %:					226 452
Navrhovaná cena spolu s daňou:					1 418 302