

# ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

č. ZoD objednávateľa : **6131/37/2005**  
č. ZoD zhotoviteľa : **111 - 080 / 2005**  
na zhotovenie stavby:

**„ Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, BO,  
križovatka s cestou II/511 Tesárske Mlyňany. “**

## I. Zmluvné strany

### 1. Objednávateľ :

Názov : SR - Slovenská správa ciest  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ SSC Bratislava**  
Osoba oprávnená  
uzatvoriť zmluvu : **Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava**  
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25  
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005  
zo dňa 14.2.2005

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC Bratislava  
Ing. Helena Lakotová, oddelenie verejného obstarávania

- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy  
p. Daniela Dolejšová, oddelenie prípravy stavieb

IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000135433 / 8180

### 2. Zhotoviteľ :

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**  
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra  
V zastúpení : **Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.**  
Osoba oprávnená  
uzatvoriť zmluvu : **Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.**  
IČO : 34 128 344  
DIČ : 2020410788  
IČ DPH : SK 2020410788

Realizujúci závod : **CESTY NITRA, a.s.**

stredisko Nitra, Murgašova 6 , 949 78 N i t r a  
telefón : 037/6920 500  
fax : 037/7720 491  
e-mail : [officenr@cestynitra.sk](mailto:officenr@cestynitra.sk)

Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
 technických : Ing. Ľubomír Hečko, vedúci strediska Nitra  
 p. Marián Jamrich, vedúci prevádzky  
 Bankové spojenie : CALYON BANK SLOVAKIA, a.s. Bratislava  
 Číslo účtu : 102052207 / 8020  
 Právna forma : zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,  
 oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N

## II. Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vyhotovenie diela

„ Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, BO,  
 križovatka s cestou II/511 Tesárske Mlyňany. “

v objektovej skladbe podľa článku III tejto zmluvy, a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 10.10. 2005.

2. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vyhotoviť dielo – stavbu spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.
3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

## III. Zmluvná cena

Zmluvné strany sa dohodli na cene stanovenej v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a činí

<b>bez DPH</b>	<b>7 957 704.-Sk</b>
DPH 19 %	1 511 963.-Sk
<hr/>	
<b>Cena celkom s DPH</b>	<b>9 469 667.-Sk</b>

cena s DPH slovom: deväťmiliónovštyristošesťdesiatdeväťtisícšesťstošesťdesiatsedem Sk

podľa jednotlivých objektov nasledovne :

Č. objektu	Názov objektu	Cena bez DPH v Sk	Cena s DPH v Sk
010	Všeobecné položky	1 518 600	1 807 134
101	Križovatka Tesárske Mlyňany	6 230 996	7 414 885
651	Úprava diaľkového kábla ST	208 108	247 648
<i>Celkový súčet</i>		<b>7 957 704</b>	<b>9 469 667</b>

## IV. Lehota výstavby

Lehota výstavby sa určuje nasledovne :

Termín začatia prác : **11. 2005**  
 Termín ukončenia celej stavby : **06. 2006**

## V. Záručná lehota

Záručná lehota na vyhotovené dielo sa stanovuje na 60 mesiacov.

## VI. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

Zhotoviteľ poveruje realizovaním nižšie uvedených prác podzhotoviteľ'a:

Názov a adresa podzhotoviteľ'a	číslo a názov položky / číslo a názov objektu
<b>H + L Project, s.r.o.</b> <b>Klenova 2, 831 01 Bratislava</b>	100 02 Dokumentácia pre vykonanie prác ( DVP ) 100 03 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby( DSZS )
<b>STAVING Levice, s.r.o.</b> <b>Sv. Michala 4/C 205</b> <b>934 01 Levice</b>	651 Úprava diaľkového kábla ST

## VII. Ostatné ujednania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :


1. Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie záväznosti je nasledovné :
  - 1) Zmluva o dielo a doplňujúce ustanovenia k ZoD
  - 2) Zmluvné údaje
  - 3) Pokyny pre uchádzačov
  - 4) Prijatie zmluvy o dielo
  - 5) Ponuka zhotoviteľ'a
  - 6) Zvláštne zmluvné podmienky
  - 7) Všeobecné zmluvné podmienky
  - 8) Technicko-kvalitatívne podmienky
  - 9) Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch exemplároch pre každú zmluvnú stranu.

6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

**Objednávateľ:**

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
*Investičná výstavba a správa ciest*  
 Miletičova 19  
 820 05 B R A T I S L A V A  
 - 16 -

Bratislava, dňa **26 OKT. 2005**



**Ing. Viliam Žák**  
 riaditeľ SSC IVSC Bratislava

**Zhotoviteľ:**

**CESTY NITRA, a.s.**  
 Murgašova 6, 949 78 Nitra  
 generálne riaditeľstvo  
 IČO: 34 128 344  
 - 1 -

Nitra, 10.10. 2005



**Ing. Ján Hyža**  
 generálny riaditeľ  
 člen predstavenstva a.s