

# ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. ZoD objednávateľa : 6149/11/2000  
č. ZoD zhotoviteľa : 422-003/2000

na zhotovenie stavby

„Cesta II/500 Čáčov-Sotina, I.stavba“

## I. Zmluvné strany

1. **Objednávateľ :** Slovenská správa ciest, Investorský útvar  
Miletičova 19, 820 05 Bratislava

**V zastúpení :** Ing. Marián Migra, riaditeľ  
**Bankové spojenie :** NBS Bratislava - mesto  
**Číslo účtu :** 182531-012 / 0200  
**IČO :** 00 33 28

2. **Zhotoviteľ :** CESTY NITRA, a.s.  
Murgašova 6  
949 78 Nitra

**V zastúpení :** Ing. Štefan Kiss, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.,  
Ing. Pavol Bublavý, predseda predstavenstva a.s.

**Osoby oprávnené rokovať:**

- **vo veciach zmluvných:** Ing. Jozef Varga, obchodno-výrobný riaditeľ  
- **vo veciach technických :** Ing. Vladimír Budinský, strategicko-technický riaditeľ

**Bankové spojenie :** PKB a.s. pobočka Nitra  
**Číslo účtu :** 0975012001/5600  
**IČO :** 34 128 344  
**DIČ :** 34128344/627  
**Telefón :** 087/652 60 61  
**Fax :** 087/652 57 35

Číslo zákazky u zhotoviteľa : .....

## II. Predmet plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela  
„Cesta II/500 Čáčov – Sotina, I. stavba“,  
v objektovej skladbe podľa článku III, a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch  
objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 18.9.2000.
2. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – stavbu spĺňajúcu  
podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.

3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

### III. Zmluvná cena

Zmluvné strany sa dohodli na cene, ktorú vypracoval zhotoviteľ na základe súťažných podkladov poskytnutých obstarávateľom a činí

<b>bez DPH</b>	<b>87 038 572.-Sk</b>
10% DPH	8 676 157.-Sk
23% DPH	63 710.- Sk
<hr/>	
<b>CELKOM</b>	<b>95 778 439.-Sk</b>

**slovom: deväťdesiatpäťmiliónovsedemstosedemdesiatosemtisícštyristotridsaťdeväť Sk**

podľa jednotlivých objektov v Sk nasledovne :

		Cena bez DPH	Cena s DPH
000-00	Všeobecné položky	4 701 500	5 171 650
011-00	Úprava plôch zariadenia staveniska	1 186 986	1 305 685
101-00	Rekonštrukcia cesty II/499	39 571 119	43 528 231
102-00	Rekonštrukcia cesty I/51	5 747 098	6 321 808
012-00	Následná rekultivácia - technická	768 939	845 833
703-00	Preložka STL plynovodu v Sotine	2 670 902	2 937 992
202-00	Most v km 3,289	5 434 215	5 977 637
204-00	Oporný múr	2 249 514	2 474 465
605-00	Rekonštrukcia vzdušného vedenia NN v km 4,0-4,1	341 451	375 596
609-00	Rekonštrukcia vzdušného vedenia NN v km 4,1-4,4	315 745	347 320
613-00	Rekonštrukcia VO cesty I/51	551 368	612 987
614-00	VO cesty II/500 v km 3,2-3,5	660 166	733 385
615-00	VO cesty II/500 cv km 3,5-4,4	2 048 851	2 276 062
617-00	Kábelová prípojka NN pre VO v km 3,4	28 500	31 350
618-00	Kábelová prípojka NN pre VO v km 3,8	84 920	93 412
664-00	Rekonštrukcia DK v km 4,225-4,600	3 693 610	4 062 971
652-00	Rekonštrukcia tf káblov v km 3,2	487 530	536 283
656-00	Rekonštrukcia MK v km 3,485 a km 3,595	105 225	115 748
665-00	Rekonštrukcia optických káblov v km 3,245-4,225	595 050	654 555
607-00	Rekonštrukcia kábelového vedenia NN v km 3,485	117 160	128 876
608-00	Rekonštrukcia kábelového vedenia NN v km 3,770	125 960	138 556
624-00	Rekonštrukcia kábelového vedenia 22 kV v km 3,485	91 040	100 144
625-00	Rekonštrukcia kábelového vedenia 22 kV v km 3,340	379 495	417 445
663-00	Rekonštrukcia DK v km 3,251	1 095 372	1 204 909
655-00	Rekonštrukcia MK v km 4,075-4,225	98 995	108 895
662-00	Rekonštrukcia DK v km 3,245	1 512 071	1 663 278
653-00	Rekonštrukcia MK v km 3,245	78 452	86 297
654-00	Rekonštrukcia MK v km 3,251	302 050	332 255
502-00	Kanalizácia v Sotine	6 343 384	6 977 722
503-00	Kanalizácia pre cestu I/51	1 093 460	1 202 806
552-00	Preložka vodovodu DN 500	387 807	426 588
553-00	Rekonštrukcia vodovodu v Sotine	1 826 684	2 009 352
015-00	Náhradná výsadba	1 942 953	2 137 248
000-02	Všeobecne	401 000	441 100
<b>Celkový súčet</b>		<b>87 038 572</b>	<b>95 778 439</b>

Vyššie uvedená zmluvná cena bude upravovaná v zmysle článku 68.1 Všeobecných zmluvných podmienok.

Lehota výstavby sa určuje nasledovne :

Termín začatia prác: 10 / 2000

Termín ukončenia celej stavby: 09 / 2002

## V. Záručná lehota

Záručná lehota na vyhotovené dielo sa stanovuje na 5 rokov.

## VI. Ostatné ujednania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie vyjadruje poradie ich priorit, to znamená, že dokument a/ je nadradený dokumentu b/, dokument b/ je nadradený dokumentu c/, atď.
  - a./ Zmluva o dielo a doplňujúce ustanovenia k ZoD
  - b./ Zmluvné údaje
  - c./ Pokyny
  - d./ Oznámenie o prijatí návrhu
  - e./ Súťažný návrh zhotoviteľa
  - f./ Zvláštne zmluvné podmienky
  - g./ Všeobecné zmluvné podmienky
  - h./ Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky
  - i./ Technicko-kvalitatívne podmienky
  - j./ Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvakrát pre každú zmluvnú stranu.
6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

Objednávateľ: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**

Investorský útvar  
Miletičova 19

V Bratislave, dňa 10 OKT. 2000-<sup>820,05 Bratislava</sup>


Zhotoviteľ:

V Nitre, 18.9.2000

**CESTY NITRA, a.s.**  
riadiateľstvo

- 18 -

  
Ing. Marián Migra  
riadiateľ SSC IÚ

  
Ing. Štefan Kiss  
generálny riadiateľ  
člen predstavenstva a.s.

  
Ing. Pavol Bublavý  
predseda predstavenstva a.s.

# Doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa :  
č. ZoD zhotoviteľa : 422-003  
na zhotovenie stavby

## „Cesta II/500 Čáčov-Sotina, I.stavba“

Tieto doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo predmetnej stavby doplňujú nižšie špecifikované články a údaje "Podkladov pre ponuku", menovite časti :

- B1 - Všeobecné zmluvné podmienky
- C - Zmluvné údaje

### Doplňujúce ustanovenia k časti "B1 – Všeobecné zmluvné podmienky "

K čl.2.2. Dozorcom stavby je určený:

K čl. 15.1. Zástupcom zhotoviteľa je určený: Ing. Emil Kalivoda

### Doplňujúce ustanovenia k časti "C - Zmluvné údaje"

Doplňujú a menia sa nasledovné údaje :

1./ Ďalší zástupcovia obstarávateľa :

- Ing. Viliam Žák, námestník pre výstavbu
- Ing. Kamila Belošovičová, námestníčka technického úseku
- .....
- .....

2./ Ďalší zástupcovia zhotoviteľa :

- Ing. Klaudia Barická, ekonomicko-finančná riaditeľka
- RNDr. Juraj Druga, vedúci laboratória GR
- Ing. Ľubomír Hečko, riaditeľ OZ Trnava
- Ing. Peter Hanták, obchodno-výrobný námestník OZ Trnava
- Ing. Elena Macháčová, manažér kvality OZ Trnava

#### SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Za obstarávateľa:

Investorský útvar  
Miletičova 19  
820 05 Bratislava  
- 12 -


Za zhotoviteľa:

**CESTY NITRA, a.s.**  
riadiateľstvo  
- 18 -

V Bratislave, dňa 10 OKT. 2000

V Nitre, 18.9.2000

  
Ing. Marián Migra  
riaditeľ SSC IÚ

  
Ing. Štefan Kiss  
generálny riaditeľ  
člen predstavenstva a.s.

  
Ing. Pavol Bublavý  
predseda predstavenstva a.s.