

ZMLUVA O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. obstarávateľa 6141/14/2002

č. zhotoviteľa 4/2002

na zhotovenie technickej štúdie a DSP vybraného úseku

„ Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik“

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBSTARÁVATEĽ :

Názov

Adresa

Štatutárny zástupca

Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu

Sídlo

IČO :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Dušan M a t o n o k
generálny riaditeľ SSC Bratislava

Ing. Viliam Ž á k
riaditeľ SSC IÚ Bratislava

Miletičova 19, 820 05 Bratislava

003328

Národná Banka Slovenska

908-4321-012/0720

1.2 ZHOTOVITEĽ :

H + L Project s.r.o

Klenová 2

831 01 Bratislava

Zastúpený :

Ing. Jozef H o l á s e k
konateľ s. r. o

Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu

Ing. Jozef H o l á s e k
konateľ s. r. o

Bankové spojenie :

č. účtu:

IČO :

DIČ :

Ľudová banka a.s. Bratislava

4010099102/3100

35740949

35740949/602

čl.2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre obstarávateľa a obstarávateľovi odovzdá:
technickú štúdiu a dokumentáciu pre stavebné povolenie vybraného úseku stavby:

„Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik“

- 2.2. Obstarávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

čl.3 ROZSAH A OBSAH

- 3.1 Rozsah a obsah dokumentácie podľa čl. 2.1 bude vypracovaný v zmysle Podmienok súťaže a Ponuky H + L Project s.r.o, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.
- 3.2. Počty vyhotovení, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny sú špecifikované v čl. 4.7 časti B1 a v čl. 4.8 časti B2 Podkladov a požiadaviek.

čl.4 SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBSTARÁVATEĽA

- 4.1. Záväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie obstarávateľa o prijatí ponuky, vrátane podmienok súťaže, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 4.2. Obstarávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania dokumentácie poskytne zhotoviteľovi a jeho poddodávateľom v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní podkladov špecifikovaných v čl. 3 časti B1 Súťažných podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín vyjadrenia.
- 4.3. Nedodržanie termínu podľa čl. 4.2 zo strany obstarávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému obstarávateľom.

čl.5 TERMÍNY PLNENIA

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu obsahu podľa čl.2 a 3 tejto zmluvy v termíne do :

technická štúdia **15.december 2002**

DSP **15.február 2003**

Termín dodania DSP je platný za predpokladu určenia vybraného úseku stavby do 20.11.2002. V prípade oneskorenia sa termín posúva o počet dní oneskorenia.

- 5.2 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela obstarávateľovi (jeho zástupcovi kompetentného na jeho prevzatie podľa ZoD) v mieste jeho sídla, uvedeného v tejto zmluve o dielo.

čl.6 CENA PRÁC A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl.2 v rozsahu a obsahu čl.3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa Zák. č. 18/1996 o cenách a prijatého súťažného návrhu zhotoviteľa a predstavuje:

Cena prác bez dane	555 120,- Sk
DPH 10 %	55 512,- Sk
Cena prác celkom	610 632,- Sk

- 6.2 Úhrada za vykonané a dodané práce podľa čl.6.1 bude realizovaná v dvoch etapách:
- 95% ceny diela po dodaní predmetu obstarávania,
 - 5% ceny po podrobnom posúdení dokumentácie do 3 mesiacov od jej dodania v prípade neuplatnenia vady diela obstarávateľom.
- Pri reklamácií bude zostávajúcich 5% ceny uhradených po odstránení väd.
- 6.3. Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude samostatná faktúra vystavená zhotoviteľom po dodaní kompletnej dokumentácie podľa bodu 2.1 tejto ZoD. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne SSC IÚ Bratislava.
- 6.4. V prípade nedodania prác v zmluvne dohodnutom termíne objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty do 4 týždňov je 0,5%, nad 4 týždne 2% z dohodnutej ceny za každý začatý týždeň omeškania a táto pokuta bude odpočítaná z faktúrovanej čiastky.
- 6.5. V prípade oneskorenia obstarávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,5% z faktúrovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 6.6. V prípade, že príde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať obstarávateľovi vo výške vzájomne

- odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia (odstúpenia) od tejto zmluvy.
- 6.7. Navyiac práce, ktoré vyplynú v priebehu spracovávaní dokumentácie a budú odsúhlasené obstarávateľom, budú ocenené spôsobom uvedeným v čl.5 časti A Podmienky súťaže.
 - 6.8. Zhotoviteľ môže fakturovať alikvotnú časť ceny za zhotovenie časti predmetu zmluvy po odovzdaní časti predmetu zmluvy – technickej štúdie v súlade s čl. 6.2. tejto zmluvy.

čl.7 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

- 7.1. Zhotoviteľ dokumentácie podľa čl.2 a 3 tejto zmluvy je povinný dodržiavať podmienky, ktoré sa zaviazal plniť svojím súťažným návrhom, všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi obstarávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený odovzdaný obstarávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie obstarávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenej oprávnenou osobou.
- 7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dokumentácia v čase odovzdania obstarávateľovi po dobu jedného roka.
- 7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady dokumentácie, ktoré vzniknú po čase jej odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. V takom prípade zmluvné strany posúdia dopad na cenu a termín plnenia.

čl.8 OSTATNÉ UJEDNANIA

- 8.1. Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať minimálne raz v mesiaci. Na požiadanie obstarávateľa zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Rokovanie zvolá pozvánkou odoslanou minimálne 10 dní pred termínom jeho konania.
- 8.2. V prípade, že pri odsúhlasení konceptov dokumentácie príde k vznoseniu nových, alebo takých požiadaviek, ktoré neboli vznesené a riešené na pracovných rokovaníach podľa čl.8.1, bude sa to posudzovať v zmysle čl.7.6.
- 8.3. Obstarávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa.

- 8.4 Obstarávateľ odovzdá zhotoviteľovi dva mesiace pred termínom dodania dokumentácie zoznam orgánov a organizácií, s ktorými je potrebné dokumentáciu (pracovný návrh) po jej vyhotovení prerokovať.
- 8.5 Koncept dokumentácie predloží zhotoviteľ odjednávatel'ovi k pripomienkám najneskôr 14 dní pred termínom dodania.
- 8.6 Súčasťou zmluvy je príloha H.2 - Dodávateľský systém, príloha D.4 - Doklady o odbornej spôsobilosti a príloha H.4 - Zmluvné viazanosti subdodávateľov.

čl.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi. Lehota na prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje na 21 dní od doručenia. Po uplynutí tejto lehoty má zhotoviteľ právo predložiť nový - upravený návrh zmluvy, predovšetkým v čl. 5.
- 9.2 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany.
- 9.3 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 9.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží po dva exempláre každá zo zmluvných strán.

V Bratislave, dňa - 3 OKT. 2002

V Bratislave, dňa 12.8.2002


Obstarávateľ :

SLOVENSKA SPRÁVA OCHRANY
Investorský útvar
Mlynská 19
820 05 Bratislava
12..



Zhotoviteľ :

H+L Project s.r.o.
Kienova 2
831 01 BRATISLAVA
Ing. Jozef Holásek
konateľ



H.2 Dodávateľský systém

Technickú štúdiu a dokumentáciu pre stavebné povolenie vybraného úseku stavby „Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik“ bude spracovávať nižšie uvedený kolektív zodpovedných pracovníkov:

<u>Meno</u>	<u>špecializácia</u>	<u>organizácia</u>
Ing. Jozef Holásek	hlavný inžinier projektu	H+L Project
Ing. Jozef Holásek	cesty, doprava	H+L Project
Ing. Ivan Klčo	vodovody, kanalizácia plynovody, toky	Proreal - Ka
Ing. Karol Kolada	NN, VN, VO	Deltes
Ing. Peter Berešík	slaboprúd	Pro Hugo
Ing. Juraj Škoda	meračské práce	Geomer
Ing. Slavomír Hitka	majetkoprávne vosp.	Geomer
RNDr. Ladislav Obert CSc.	inž.-geol. prieskum	Geotech
Ing. Anna Kollárová	doprav. prieskum	H+L Project
Ing. Vladimír Baláž	hluková štúdia	Balage