

ZMLUVA O DIELO

Uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich paragrafov Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších predpisov.

na zhotovenie stavby :

„Cesta III/5016 plavecký Mikuláš, most cez potok Rudava“

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Slovenská správa ciest, Investorský útvar
Miletičova 19
820 05 Bratislava
Ing. Marián Migra, riaditeľ

Zastúpený :

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :
- vo veciach kontroly .

*Ing. Helena Lakotová, hlavný zam. pre verejné obstarávanie
Ing. Kamila Belošovičová, technická námestníčka
Ing. Viliam Žák, námestník pre výstavbu ciest
p. Marcel Sloboda, vedúci oblastného laboratória*

IČO :

00 33 28

Bank. spojenie :
Číslo účtu :
Spojenie :

VÚB, a.s., Bratislava mesto
182531- 012/0200
tel.: 071 50 255 487

, fax.: 071 55 56 78 95

1.2 Zhotoviteľ :

IS – MOSTY s.r.o.
Novohorská 8, 831 06 Bratislava
Bárdošova 2/A, P. O. Box 28
810 01 Bratislava 11

Kancelária :

Zastúpený :

Ing. Miloš Hruška - riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :
- vo veciach kvality :

Ing. Miloš Hruška - riaditeľ

Ing. František Karaba – konateľ
Ing. Radoslav Masarik

IČO :

35 737 883

DIČ :

35 737 883/602

Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Spojenie :

Tatra banka, a.s. Bratislava
2625251220/1100

tel.: 07/54 79 35 82, fax : 07/54 79 35 81

II. Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu :
„Cesta III/5016 Plavecký Mikuláš, most cez potok Rudava“
pozostávajúcu z objektov :

| SO č. | Názov objektu | JKSO | Budúci správca |
|-------|----------------|-------|------------------|
| | Most | 821 1 | SSC – SaÚ Senica |
| | Cesta III/5016 | 822 2 | SSC – SaÚ Senica |

Projektant : TESÁR & PARTNER, Inžinierska kancelária, Bratislava

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy. Súčasťou predmetu plnenia je dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok a mostný list.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

III. Cena

1. Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená za celkovú zmluvnú cenu

3.856.246,- Sk,

slovom : **tri milióny osemstopäťdesiatšesť tisíc dvestoštyridsaťšesť korún**
vrátane 10 % DPH.

Táto cena bude upravovaná štatistickými indexami stavebných prác v zmysle všeobecných zmluvných podmienok , ktoré sú súčasťou súťažných podkladov SSC k predmetu tejto zmluvy.

Cena objektu bez DPH (Sk):

| Názov | JKSO | je : |
|------------------|-------|--------------|
| Most | 821 1 | 3.382.026,20 |
| Cesta III/487 29 | 822 2 | 123.652,-- |
| Spolu bez DPH | | 3.505.678,20 |

IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase :
Začatie prác : 11.2000
Ukončenie prác : 16.7.2001
Odovzdanie a prevzatie staveniska : 11.2000
2. V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku.

V. Miesto zhotovenia diela

Miestom zhotovenia diela je k. ú. Plavecký Mikuláš, okres Malacky.

VI. Ostatní zodpovední zástupcovia zmluvných strán

Zo strany objednávateľa : stavebný dozor : p. Štefan Gréc
zodp. geodet :
Zo strany zhotoviteľa : stavbyvedúci : Ing. František Karaba
ved. stred. výroby : Ing. Jaroslav Kosák
zodp. geodet : Ing. Rudolf Uhliarik, GEOTOP s.r.o.

VII. Záverečné ustanovenia

- Schválení podzhotoviteľa (na špecializované práce) sú :
 - pružné asfaltové mostné závery OAT s.r.o. Bratislava
 - asfaltobetónové vrstvy Cesty Nitra a.s. závod Trnava, obalovačka Smolenice
- Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú v zmysle bodu 5.2 všeobecných zmluvných podmienok uvedené v poradí záväznosti:
 - Zmluva o dielo
 - Zmluvné údaje
 - Pokyny
 - Prijatie zmluvy
 - Zvláštne zmluvné podmienky
 - Všeobecné zmluvné podmienky
 - Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
 - Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
 - Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzne predpisy platné v Slovenskej republike.

V Bratislave dňa 27 OKT. 2000

Ing. Marián Migra
riaditeľ
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investorský útvar
Milečova 19
820 05 Bratislava
-12-

Objednávateľ

V Bratislave dňa 29 SEP. 2000

Ing. Miloš Hruška
riaditeľ
S-MOSTY s.r.o.

Novohorská 8, 831 06 Bratislava
kancel. Bárdošova 2/A, BA
P.O. Box 29, 810 01 Bratislava 11

Zhotoviteľ