Cesta I/64 TOPOLCANY - prelozka, 2. stavba ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby Presov

ZMLUVA O DIELO

6141-17 /2001 1572 /2001
¢. zmluvy objednivatel'a ¢. zmluvy zhotovitel'a

uzavreta podl'a ustanoveni § 536-565 Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov

¢l. 1. Zmluvné strany

Objednavatel: Slovenska sprava ciest

Privna forma: Rozpoétova organizicia zriadena Ministerstvom dopravy, pdst a tele-
komunikicii SR, zriad’ovacou listinou &. 5824/M-95 zo diia 7.12.1995

Sidlo: Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

1CO: 00 33 28

Bankové spojenie: NBS Bratislava, ¢.4. 4321-012/0720
statutérny organ: Ing. DuSan Matonok, generilny riaditel’
Osoba oprivnena
uzavriet’ zmluvu: Ing. Maridn Migra, riaditel’ SSC IU Bratislava
rokovat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Helena Lakotovi, hlavny zam. Pre verejné obstaravanie
rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Kamila BeloSovi¢ova, tech. nam.
Ing. Bohuslav Driik prac. pre inv. vystavbu
(d’alej len ,,objednavatel™)
a
Zhotovitel’: ISP O spol. s r.o. inZinierske stavby PreSov
zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Presov oddiel Sro,
vlozka ¢&. 262/P, zoznam vypisov &islo VL 502/01

Sidlo: Slovenska 86, 080 01 Prefov

ICO / DRC: 170 85 501 / 724

Zastipeny: Ing. Jozefom Antolom, predsedom spoloénosti
Bankové spojenie: VUB PreSov, &.1. 31801-572/0200

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel’a :

vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Antol, predseda spoloénosti

vo veciach technickych: Ing. Michal Diibravsky, HIP

(d’alej len ,,zhotoviteP*)

€L 2. Predmet zmluvy

Vypracovanie a predloieni,e aktualizdcie dokumentécie pre stavebné povolenie (DSP) do takych
podrobnosti, aby ako celok splitala funkciu podkladov pre ponuku budiiceho zhotovitel'a stavby (DP):
»Cesta 1/64 TOPOLCANY - PRELOZKA, 2. Stavba*

2.1. Rozsah a obsah dokumentacie je Specifikovany v podmienkach sutaze SSC IU Bratislava, ktoré tvoria
neoddelitel'na sadast’ ZoD.
2.2. Dodévatel’sky systém projektovych prac:
Predmet zmluvy v rozsahu 92,6% bude vypracovany vlastnymi silami spolo&nosti ISPO Pregov
Pedologicky prieskum v rozsahu 1,3% vypracuje VUPU Bratislava — sposobilost’ a zmluvna
viazanost' vid. priloha &.2 tejto ZOD
Korézny prieskum v rozsahu 4,4% vypracuje GEOCOMPLEX a.s. Bratislava — sposobilost’ a
zmluvné viazanost’ vid'. priloha &.3 tejto ZOD
Inventarizaciu porastov v rozsahu 1,7% vypracuje Ing. Peter Chomjak Pregov — sposobilost’ a
zmluvné viazanost' vid’. priloha &.4 tejto ZOD

¢l 3. Cas plnenia

Termin vypracovania a predloZenia celého diela : do 31.10.2001
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3.1. Pre pripad omeskania zhotovitel'a s predmetom plnenia diela v stanovenom termine, dohodli zmluvné
strany zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela do Styroch tyzdiiov a 2% z ceny diela nad Styri tyZdne
za kazdy aj zaCaty tyZden omeSkania.

. Z 75z 7 cy
¢l 4. Cena diela a platobné podmienky 7, 17 4
Zmluvna cena diela ponuknuta zhotovite'om a prijatd objednavatel'om:
Cena bez DPH: 2 272 100,- Sk
DPH 10% 227 210,- Sk
Spolu s 10% DPH 2 499 310,- Sk

Slovom: dvamilionyStyristodeviit'desiatdevit'tisictristodesat’ Sk
Specifikacia ceny a kalkulacia hodinovych sadzieb je uvedena v siitaznom navrhu, ktory tvori prilohu ¢.1
tejto ZOD

4.1. Cena je stanovena v stlade so zakonom o cenach ¢.18/1996 Z.z., v zneni zakona &. 196/2000

Z.z., jeho vykonavacou vyhlaskou ¢. 87/1996Z.z., vymerom MF SR €. R-3/1996 a naviizajlicimi cenovymi
predpismi. Do ceny st zahrnuté len ekonomicky opravnené naklady a primerany zisk.

4.2, Splatnost’ faktiry je 30 dni od jej dorudenia do podatel'ne objednavatel’a.

4.3. Pre pripad omes§kania objednavatela s Ghradou faktiry, dohodli zmluvné strany arok z omeskania
vovyske 0,5%z fakturovanej ceny za kazdy aj zaCaty tyzden omeskania.

4.4. Fakturacia bude uskuto¢nena po prevzati prac protokolom o odovzdani a prevzati verejnej prace a to
vo vySke 95% z ceny.

4.5. 5% z ceny bude uhradené po podrobnom posiideni dokumentacie do troch mesiacov od jej dodania,

v pripade neuplatnenia vady diela obstaravatel'om, resp. po odstraneni vad.

4.5.Konecna cena diela bude upravena podl'a skutoéného objemu prac potvrdeného zastupcom
objednavatel’a.

4.6. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ prislusné nalezitosti ic¢tovného a dafiového dokladu, alebo
bude uplatnené pravo podla ustanoveni o zmluvnych pokutich v zmysle zadrzania Ciastky je objednavatel’
povinny ju vratit’ na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zaéne plynut’ diiom nasledujiicim po dni dorucenia opravenej faktiry objednavatel'ovi.

€L 5. Osobitné ujednania

5.1.Neoddelite'nou sticastou ZoD si podmienky stitaze, ich prilohy a ponuka uchadzada.
5.2.Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ a odovzdat’ bezchybné dielo v silade s podkladmi a vysledkami
pracovnych jednani pocas spracovania predmetu zmluvy o dielo a v sulade s podkladmi a poZiadavkami
objednavatela.

5.3.Objednavatel sa zaviizuje zaplatit’ zhotovitel'ovi za bezchybné dielo dohodnutt cenu.

5.4. Zhotovitel’ nesmie pracu ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

5.5. Zmluvne nedohodnuté prace nevyhnutné pre realizaciu predmetu objednavky je zhotovitel’ na
poziadanie objednavatela povinny vykonat’ za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny
termin a cenu.

5.6. Menit’ a dopliiovat’ ustanovenia tejto zmluvy o dielo je mozné len pisomne formou ¢iastkovych
dodatkov so stthlasom oboch stran.

5.7.Téato zmluva o dielo je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych kaZda strana po jej podpisani obdrzi
2 vyhotovenia.

V Bratislave:  _ 3 AUB. 2001 V PreSove, mij 2001

sSLOVENSKA SPRAVA CIEST
v 1 HSPO spol. s 1.0.
inZinierske stavby
Slovenska 86
080 O1 PRESOV
-1-

s Ing. Jozef Antol
riaditel’ SSC IU Bratislava konatel’ spolo¢nosti
Objednavatel Zhotovitel
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