

ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. ZoD objednávateľa : 6141/19/2002
č. ZoD zhotoviteľa : 422-02/2002

na zhotovenie stavby

„CESTA I/64 NITRA, KRIŽOVATKA S MESTSKOU KOMUNIKÁCIOU“

I. Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ :** SR - Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán :** Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu :** Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC – IÚ Bratislava
- Sídlo :** Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
- IČO :** 00 33 28
- Bankové spojenie :** Národná banka Slovenska
- Číslo účtu :** ⁹¹⁶~~43~~-4321-012/0720
- 2. Zhotoviteľ :** CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
949 78 Nitra
- V zastúpení :** Ing. Štefan Kiss, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva a.s.
- Osoby oprávnené rokovať:**
- vo veciach zmluvných a realizácie diela: Ing. Jozef Varga, obchodno-výrobný riaditeľ
- vo veciach technických : Ing. Vladimír Budinský, strategicko-technický riaditeľ
- Bankové spojenie :** Credit Lyonnais Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu : 102052207/8020
IČO : 34 128 344
DIČ : 34128344/627
Telefón : 037/6920 500
Fax : 037/6920 517
Registrácia : OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N

II. Predmet plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela

„CESTA I/64 NITRA, KRIŽOVATKA S MESTSKOU KOMUNIKÁCIOU“

v objektovej skladbe podľa článku III, a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 26.8.2002.

2. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – stavbu spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.
3. Objávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

III. Zmluvná cena

Zmluvné strany sa dohodli na cene stanovenej v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. MF SR o cenách, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z., opatrením MF SR č. R-12/99, ktorým sa mení výmer MF SR č. R-1/96 v znení neskorších predpisov a prílohy č. 2 k výmeru MF SR č. R-3/1996, ktorú vypracoval zhotoviteľ na základe súťažných podkladov poskytnutých obstarávateľom a číni

bez DPH	10 416 820.-Sk
10% DPH	1 041 682.-Sk
23% DPH	0.-Sk

CELKOM **11 458 502.-Sk**

slovom: jedenásť miliónov štyristopäťdesiatosem tisíc päťstodva Sk

podľa jednotlivých objektov v Sk nasledovne :

Č. objektu	Názov objektu	Cena bez DPH v Sk	Cena s DPH v Sk
010-00	Všeobecné položky	848 640	933 504
101-00	Cesta, chodníky, odvodnenie, chráničky	7 598 180	8 357 998
601-00	Cestná svetelná signalizácia	1 970 000	2 167 000
Celkový súčet		10 416 820	11 458 502

IV. Lehota výstavby

Lehota výstavby sa určuje nasledovne :

Termín začatia prác:	15.10. 2002
Termín ukončenia celej stavby:	15.06. 2003

V. Záručná lehota

Záručná lehota na vyhotovené dielo sa stanovuje na 5 rokov.

VI. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

Zhotoviteľ poveruje realizovaním prác na nižšie uvedených prácach (objekte) nasledovných podzhotoviteľov:

Názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov položky (objektu)
DISON Podzámska 30 949 01 Nitra	100.02 Dokumentácia pre vykonanie prác (DVP) 100.03 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSV)
NOPE, a.s. Jókaiho 47 821 06 Bratislava	601-00 Cestná svetelná signalizácia

VII. Ostatné ujednania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :


- Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
- Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie vyjadruje poradie ich priorit, to znamená, že dokument a/ je nadradený dokumentu b/, dokument b/ je nadradený dokumentu c/, atď.
 - Zmluva o dielo a doplňujúce ustanovenia k ZoD
 - Zmluvné údaje
 - Pokyny pre uchádzača
 - Prijatie zmluvy o dielo
 - Ponuka zhotoviteľa
 - Zvláštne zmluvné podmienky
 - Všeobecné zmluvné podmienky
 - Technicko-kvalitatívne podmienky
 - Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch exemplároch pre každú zmluvnú stranu.

6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

Objednávateľ:

STAVOPRÁVNICKÁ SPRÁVA CIEST
Investorský útvar
Miletičova 12
800 05 Bratislava
- 12 -

Bratislava, dňa 17 Okt. 2002



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IÚ Bratislava

Zhotoviteľ:

CESTY NITRA, a.s.
riadiateľstvo
- 18 -

Nitra, 26.8.2002



Ing. Štefan Kiss
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva a.s.