

ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. ZoD objednávateľa : 6141/20/2002

č. ZoD zhotoviteľa : 422-03/2002

na zhotovenie stavby

„PRELOŽKA CESTY II/426 SKALICA-HRANICA SR/ČR“

I. Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ :** SR - Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán :** Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu :** Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC – IÚ Bratislava
- Sídlo :** Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
- IČO :** 00 33 28
- Bankové spojenie :** Národná banka Slovenska
- Číslo účtu :** ⁹⁰⁸~~43~~-4321-012/0720
- 2. Zhotoviteľ :** CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
949 78 Nitra
- V zastúpení :** Ing. Štefan Kiss, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva a.s.
- Osoby oprávnené rokovať:**
- vo veciach zmluvných
a realizácie diela: Ing. Jozef Varga, obchodno-výrobný riaditeľ
- vo veciach technických : Ing. Vladimír Budinský, strategicko-technický riaditeľ
- Bankové spojenie :** Credit Lyonnais Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu : 102052207/8020
IČO : 34 128 344
DIČ : 34128344/627
Telefón : 037/6920 500
Fax : 037/6920 517
Registrácia : OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N

II. Predmet plnenia

4. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela

„PRELOŽKA CESTY II/426 SKALICA-HRANICA SR/ČR“

v objektovej skladbe podľa článku III, a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 26.8.2002.

5. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – stavbu spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.
6. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

III. Zmluvná cena

Zmluvné strany sa dohodli na cene stanovenej v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. MF SR o cenách, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z., opatrením MF SR č. R-12/99, ktorým sa mení výmer MF SR č. R-1/96 v znení neskorších predpisov a prílohy č. 2 k výmeru MF SR č. R-3/1996, ktorú vypracoval zhotoviteľ na základe súťažných podkladov poskytnutých obstarávateľom a činí

bez DPH	297 513 776.-Sk
10% DPH	29 470 655.-Sk
23% DPH	645 661.-Sk

CELKOM **327 630 092.-Sk**

slovom: trisťodvadsaťsedemmiliónovšesťstotridsaťtisícdeväťdesiatdva Sk

podľa jednotlivých objektov v Sk nasledovne :

Č. objektu	Názov objektu	Cena bez DPH v Sk	Cena s DPH v Sk
010-00	Všeobecné položky	10093370	11102707
011-00	Vegetačné úpravy	2080562	2288618
012-00	Náhradná výsadba	1046300	1150930
021-00	Demolácie	6024292	6626721
031-00	Úprava plochy pre stavebný dvor	30800	33880
041-00	Rekultivácia dočasne zabratých plôch	1078630	1186493
101-00	Cesta II/426	199853431	219838774
111-00	Preložka poľnej cesty v km 0,959	1027513	1130264
112-00	Úprava poľnej cesty v km 2,920	259819	285801
113-00	Preložka poľnej cesty v km 3,238	5395065	5934572
121-00	Odstavná plocha areálu SKAND	9570714	10527785
204-00	Most nad poľnou cestou km 2,920	2788873	3067760
205-00	Most cez Skalický potok a poľnú cestu	15025650	16528215
211-00	Protihluková stena km 1,325-1,645	2636240	2899864

301-00	Oplotenie vpravo km 1,660-1,965	606609	667270
302-00	Oplotenie vľavo km 1,670-1,960	519553	571508
303-00	Oplotenie vľavo km 2,000-2,220	344264	378690
304-00	Preložka oplotenia areálu SKAND km 2,150-2,280	919898	1011888
305-00	Oplotenie areálu SKAND km 2,300	298909	328800
306-00	Oplotenie Uhoľných skladov km 2,290-2,440	535968	589565
307-00	Oplotenie PHO km 2,440-2,780	182309	200540
308-00	Oplotenie RH 8 km 3,340-3,440	65729	72302
501-00	Preložka vodovodu OC DN 300	293342	322676
502-00	Úprava odvodnenia ROD	811678	892846
503-00	Úprava vodovodu do teplárne	65802	72382
504-00	Preložka vodovodu do ČOV	461996	508196
505-00	Preložka vodovodu v areáli SKAND	129943	142937
506-00	Úprava vodovodu do ZVL	145399	159939
507-00	Preložka potrubia z vodných zdrojov	244225	268648
511-00	Úprava kanalizácie do ČOV	104151	114566
512-00	Dažďová kanalizácia v km 1,415-1,950	3191947	3511142
514-00	Preložka kanalizácie v areáli SKAND	523007	575308
515-00	Dažďová kanalizácia v areáli SKAND	512491	563740
516-00	Dažďová kanalizácia v km 2,880-4,612	9472450	10463222
551-00	Holíč - doplnenie vodného zdroja HČ1 - HČ2	8802684	9932520
601-00	Úprava 100kV vedenia č.544 v km 3,0675	3055829	3361412
611-00	Preložka 22kV vedenia č.1038 a č.1040 km 0,480	772664	849930
612-00	Preložka 22kV vedenia č. 1038 km 1,140	307672	338439
613-00	Preložka 22kV prípojky pre stož.trafst.km 1,525-1,755	938556	1032412
614-00	Úprava prípojky VN pre stožiarovú TS - US	167517	184269
615-00	Preložka 22kV vedenia č.1038 km 2,865	364900	401390
621-00	Preložka kábel,vedenia NN Žsr km 1,675-1,950	858405	944246
622-00	Prelož.kábel.vedenia NN-prepoj.MK Nádražná a Pľušta km 2,100-2,265	513826	565209
623-00	Preložka kábel.vedenia NN - napoj.areálu SKAND km 2,265-2,455	1126480	1239128
624-00	Preložka el.prípojky NN km 1,679	46002	50602
625-00	Preložka prívodov NN k vodárňam v km 2,900	20412	22453
626-00	El.prípojka NN k ČS v km 2,925	218032	239835
631-00	Rozvody pre ohrev autobusov na odstav.plochách areálu SKAND	177102	194812
632-00	Rekonštrukcia stožiarovej TS č.5832 v km 2,455	142688	630507
641-00	Verejné osvetlenie cesty II/426	1446373	1734213
642-00	Vonkajšie osvetlenie odstavných plôch areálu SKAND	438056	544871
651-00	Preložka miestnych telefónnych káblov km 1,650	154195	169615
652-00	Preložka miestnych telefónnych káblov km 1,990	22580	24838
653-00	Preložka miestnych telefónnych káblov km 2,100-2,400	368455	405301
654-00	Demontáž miestnych telefónnych káblov	21600	23760
701-00	Ochrana VVTL plynovodu DN 100 v km 0,6	280488	308537
702-00	Ochrana VVTL plynovodu DN 100 v km 1,6	173320	190652
711-00	Preložka STL plynovodu LPE, DN 110 v km 0,2	178729	196602
712-00	Preložka plynovej prípojky na žel.stanicu v km 0,2	23630	25993
<i>Celkový součet</i>		297 513 776	327 630 092

IV. Lehota výstavby

Lehota výstavby sa určuje nasledovne :

Termín začatia prác:	31.10. 2002
Termín ukončenia celej stavby:	31.10. 2004

V. Záručná lehota

Záručná lehota na vyhotovené dielo sa stanovuje na 84 mesiacov.

VI. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

Zhotoviteľ poveruje realizovaním prác na nižšie uvedených prácach (objekte) nasledovných podzhotoviteľov:

Názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov položky (objektu)
CEMOS projektová kancelária s.r.o. Mlynské nivy 68 821 05 Bratislava	100 02 Dokumentácia pre vykonanie prác 100 03 Dokumentácia skutočného vyhotovenia
Západoslovenská energetika a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava	601-00-Úprava 100kV vedenia č.544 v km 3,0675 611-00-Preložka 22kV vedenia č.1038 a č.1040 km 0,480 612-00-Preložka 22kV vedenia č. 1038 km 1,140 613-00-Preložka 22kV prípojky pre stož.trafst.km 1,525-1,755 614-00-Úprava prípojky VN pre stožiarovú TS - US 615-00-Preložka 22kV vedenia č.1038 km 2,865
NOPE, a.s. Jókaiho 47 821 06 Bratislava	651 00-Preložka miestnych telefónnych káblov km 1,650 652 00-Preložka miestnych telefónnych káblov km 1,990 653 00-Preložka miestnych telefónnych káblov km 2,100-2,400 654 00-Demontáž miestnych telefónnych káblov
MODEST-DELTA, s.r.o. Trenčianská cesta 922/7 957 01 Bánovce n/Bebravou	224 32- Pilóty na mieste betónované zo žel.bet. B25, priemeru 800 mm

VII. Ostatné ujednania


Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie vyjadruje poradie ich priorit, to znamená, že dokument a/ je nadradený dokumentu b/, dokument b/ je nadradený dokumentu c/, atď.
 - a./ Zmluva o dielo a doplňujúce ustanovenia k ZoD
 - b./ Zmluvné údaje
 - c./ Pokyny pre uchádzača
 - d./ Prijatie zmluvy o dielo
 - e./ Ponuka zhotoviteľa
 - f./ Zvláštne zmluvné podmienky
 - g./ Všeobecné zmluvné podmienky
 - h./ Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky
 - i./ Technicko-kvalitatívne podmienky
 - j./ Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch exemplároch pre každú zmluvnú stranu.
6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investorský útvar
Miletičova 19
820 05 Bratislava
- 12 -

Bratislava, dňa **17 OKT. 2002**



Ing. Viliam Žák
 riaditeľ SSC IÚ Bratislava

Zhotoviteľ:

CESTY NITRA, a.s.
riadiťstvo
 - 18 -

Nitra, 26.8.2002



Ing. Štefan Kiss
 generálny riaditeľ
 predseda predstavenstva a.s.

Doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa : 6141/20/2002

č. ZoD zhotoviteľa : 422-03/2002

na zhotovenie stavby

„PRELOŽKA CESTY II/426 SKALICA-HRANICA SR/ČR“

Tieto doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo predmetnej stavby doplňujú nižšie špecifikované články a údaje "Podkladov pre ponuku", menovite časti :

B1 - Všeobecné zmluvné podmienky

C - Zmluvné údaje

Doplňujúce ustanovenia k časti "B1 – Všeobecné zmluvné podmienky "

Čl. 2.1 sa dopĺňa o bod 2.1 d) Dozorcom stavby je určený: *ING. MIROSLAV BAČA, P. ŠTEFAN GRĚC*

Čl. 15.1 sa dopĺňa o Zástupcom zhotoviteľa je určený: Ing. Jaroslav Lenghardt

Doplňujúce ustanovenia k časti "C - Zmluvné údaje"

Doplňujú a menia sa nasledovné údaje :

1./ Ďalší zástupcovia obstarávateľa :

- Ing. Kamila Belošovičová, námestníčka technického úseku
- Ing. Ján Petřík, námestník pre výstavbu ciest

2./ Ďalší zástupcovia zhotoviteľa :

- Ing. Klaudia Barická, ekonomicko-finančná riaditeľka
- RNDr. Juraj Druga, vedúci laboratória GR
- Ing. Ľubomír Hečko, riaditeľ OZ Trnava
- Ing. Peter Hanták, obchodno-výrobný námestník OZ
- Ing. Elena Macháčová, manažérka kvality OZ

Objednávateľ:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investorský útvar
Miletičova 19
820 05 Bratislava
- 12 -

Zhotoviteľ:

CESTY NITRA, a.s.
riaditeľstvo
- 18 -

Bratislava, 17 OKT. 2002

Nitra, 26.8.2002



Ing. Viliam Zák
riaditeľ SSC IÚ Bratislava



Ing. Štefan Kiss
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva a.s.