

ZMLUVA O DIELO

číslo: 184/2002/0
6141/22 / 2002

v zmysle §-ov 536-565 Obch. zákonníka č.513/91 Zb.

Na stavbu : „Cesta III/06117 Voderady-Pavlice“
číslo stavby :

I. Zmluvné strany

I. Objednávateľ :

- Názov : **SR - Slovenská správa ciest**
- Sídlo : **Miletičova 19, 826 19 Bratislava**
- Štatutárny orgán : **Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ**
- Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: **Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC – Investorského útvaru Bratislava**
- Sídlo : **Miletičova 19, 820 05 Bratislava**
- IČO : **00 33 28**
- Právna forma : **Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom, dopravy, pôšt a telekomunikácii SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnkov**
- Bankové spojenie : **Národná banka Slovenska**
- číslo účtu: **43-4321-012 / 0720**

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ : **Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava**

- Štatutárny zástupcovia: **Ing. František Potisk**
člen Predstavenstva a.s.
a
Ing. Štefan Kováč
riaditeľ závodu Petržalka
- Oprávnení rokovať : *o veciach zmluvných* :
Ing. Vladimír Kríž, vedúci odboru marketingu GR
o veciach technických :
Ing. Peter Pšenek, technický nám. závodu Petržalka
Ing. Pavol Takáč, výrobný nám. závodu Petržalka
- Bankové spojenie : **UniBanka a.s. Bratislava**
- Číslo účtu : **28871 / 1200**
- IČO : **313 333 20**
- DIČ : **313 333 20 / 500**
- Realizačný závod : **Doprastav, a.s., závod Petržalka, Blagoevova 28, 852 61 Bratislava**
- Registrácia : **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl.č. 581/B**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II. Zmluvné záväzky

1. Predmet plnenia

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a oznámenia o prijatí návrhu zmluvy o dielo pre stavbu :

„Cesta III/06117 Voderady-Pavlice“

2. Cena diela

a) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, ktorá činí :

bez DPH :	12 955 148,00- Sk
DPH /10%/ :	1 295 514,80- Sk
DPH /23%/ :	0,00- Sk
spolu :	14 250 662,80- Sk

- b) Objednávateľ bude platiť cenu diela zhotoviteľovi a faktúrami.
Výška a termíny úhrady faktúr sú dohodnuté v Zmluvných údajoch a v súlade s Všeobecnými zmluvnými podmienkami.
- c) Cena bola vypracovaná v rozsahu objednávatelom predložených súťažných podkladov a výkazu výmer, oceneného zhotoviteľom.
- d) Cena bude dohodou zmluvných strán zmenená z dôvodov, neležiacich na strane zhotoviteľa, ako :
- a/ pri zmene predmetu resp. rozsahu diela
 - b/ pri zmene technického riešenia diela, požadovaného objednávatelom
 - c/ pri zmenách cien vstupov použitím štatistických indexov s súlade s Všeobecnými zmluvnými podmienkami (bod. 68.1)
 - d/ pri zmene celoštátne platnej legislatívy v SR

3. Čas plnenia

- a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote 23 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prvého zápisu v stavebnom denníku po odovzdaní staveniska.
- b) Pri dodržaní termínu odovzdania staveniska sú termíny výstavby takéto :
- začatie : 15.11.2002
 - dokončenie : 30.4.2003
 - lehota výstavby: 5,5 mesiaca
- * v prípade, že sa stavba začne až 1.3.2003 stavba bude trvať 4 mesiace.
- c) Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo, ukončené v súlade s projektom a podmienkami, uvedenými v tejto zmluve.
- d) Dielo sa považuje za začaté dňom vykonania prvého zápisu v stav. denníku po odovzdaní staveniska a ukončené dňom podpísania Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.
- e) Lehota výstavby bude upresnená, ak nastanú okolnosti uvedené v Obchodnom zákonníku (& 551 a & 552).

4. Projektová dokumentácia

- a) Objednávateľ predloží zhotoviteľovi realizačnú dokumentáciu v 3-och súpravách v termíne do 15 dní po podpísaní zmluvy.
- b) Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov projektu a to v lehote do 7 dní od tohto upozornenia.

5. Odovzdanie staveniska

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi vypratvané stavenisko, zbavené práv tretích osôb, s vytýčením základných výškových a smerových bodov vrátane plôch pre zariadenie staveniska v súlade so Súťažnou dokumentáciou v termíne do 7 dní pred termínom zahájenia prác.

6. Doklady potrebné ku začatiu diela

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi cestou jeho gen.riaditeľstva v Bratislave na Drieňovej ul. 27

- právoplatné Stavebné povolenie pre dielo v termíne najneskôr v deň odovzdania staveniska.

7. Platenie diela

V oblasti platenia za vykonávanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

- b) Platby bude poskytovať objednávateľ zhotoviteľovi čiastkovými mesačnými faktúrami /daňovými dokladmi/ v zmysle článkov 60.1. - 60.4. a čl. 60.9. Všeobecných zmluvných podmienok.
- c) Konečnú faktúru diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi v zmysle článkov 60.5. - 60.9. Všeobecných zmluvných údajov.
- d) Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia preddavkov a faktúr si budú oznamovať do sedem dní po tom, čo ku zmene prišlo.

8. Vykonávanie diela

- a) Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade so Súťažnými podkladmi Súťažným návrhom a podľa tejto zmluvy.
- b) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- c) Objednávateľ je oprávnený preveriť práce, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými na základe výzvy zhotoviteľa do 3 dní od vyzvania. V prípade nedodržania tejto lehoty znáša náklady dostatočného odkrytia objednávateľ.
- d) Spôsob vykonávania a kontroly diela sa všeobecne riadi § 550-553 Obch. zákonníka.
- e) Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania, je zhotoviteľ na požiadanie obstarávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o predmete, cene a termíne plnenia.

9. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho ..Ing. Juraj Pojezdál, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, kontrolných dňoch, vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela resp. jeho ucelenej časti a vystavovaní faktúr.
- Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora, zastupujúceho objednávateľa pri kontrolných dňoch, kontrole vykonávaných prác, pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i preberaní ukončeného diela :
SSC - Investorský útvar Bratislava
(meno: p. ALEXANDER ZILA.....)
- a) Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 dní.
- b) Pri vedení Stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 d Stavebného zákona a § 28 vyhl. MŽPSR č. 453/2000 Z.z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona.

10. Prerušenie a zastavenie prác

- a) Zhotoviteľ je povinný cestou Stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
- b) Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch :
 - 1) zistenie vady projektu
 - 2) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci
 - 3) keď objednávateľ mešká so záväzkom platenia viac ako 1 mesiac
 - 4) v prípade nesplnenia záväzku objednávateľa, uvedeného v bode 8 c/ tejto zmluvy.

11. Odovzdanie diela

- a) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi .
- b) Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť diela na odovzdanie 5 dní pred termínom, kedy dielo bude pripravené na odovzdanie.
- c) Na základe tohto oznámenia dohodne objednávateľ so zhotoviteľom do 5 dní časový program odovzdávania diela .
- d) Ku odovzdávaciemu konaniu pripraví zmluvné strany nasledovné doklady :
 - da) Z h o t o v i t e ľ :
 - Projekt so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
 - Doklady, osvedčujúce kvalitu vykonaných prác.
 - Stavebný denník
 - db) O b j e d n á v a t e ľ :
 - Správy stavebného dozora o tom, ako zodpovedá vykonanie prác projektu, dohodnutým podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom
- e) O odovzdaní diela spíšu zmluvné strany Zápisnicu o odovzdaní, ktorú podpíšu v deň ukončenia odovzdávacieho konania.

12. Záručná doba

- a) Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela .
- b) Záručná doba pre toto dielo činí 62 mesiacov.
- c) Záručná doba sa skrúti o dobu, po ktorú objednávateľ je v omeškani so začatím preberacieho konania alebo po ktorú neoprávnene odmieta dielo prevziať.

13. Zmluvné pokuty

- a) Zmluvné pokuty budú realizované v zmysle Zmluvných údajov, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.

14. Zmena záväzkov

- a) Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou dodatkov k zmluve a bude sa riadiť ustanoveniami „Všeobecných zmluvných podmienok“, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
- b) Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v plnenia v týchto prípadoch :
 - ba) ak sa zmení projekt
 - bb) ak sa zmení rozsah prác oproti zmluve
 - bc) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko a Stavebné povolenie
 - bd) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa
 - be) ak dôjde ku omeškaniu objednávateľa s platením diela
 - bf) v prípade živelných pohrôm

15. Odstúpenie od zmluvy

- a) Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- b) Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344-351 Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb.

16. Úhrada škôd a nákladov

- a) Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373-386 Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb.
- b) Škody, vzniklé poškodením podzemných vedení, nezakreslených v projekte alebo neoznačených pri odovzdaní staveniska, hradí objednávateľ.

17. Riešenie sporov

- a) Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť zmierčimi konaniami.
- b) V prípade neúspešnosti zmierčieho konania uplatnia zmluvné spory na príslušnom súde.

18. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

1. Zmluva o dielo
2. Zmluvné údaje
3. Pokyny pre uchádzačov
4. Prijatie ponuky
5. Ponuka
6. Zvláštne zmluvné podmienky
7. Všeobecné zmluvné podmienky
8. Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky
9. Technicko-kvalitatívne podmienky
10. Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

III. Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.

Táto zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa : 9. 09. 2002


V Bratislave, dňa : 31 OKT. 2002

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :


Ing. František Potisk
člen Predstavenstva a.s.


Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC-IÚ Bratislava




Ing. Štefan Kováč
riaditeľ závodu Petržalka

SOLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investorský útvar
Mlátičova 19
826 56 Bratislava