ZMLUVA O DIELO &. .72/1/02

£1%7/2% /2007

uzavretd podl’a § 536 — 565 Obchodného zikonnika o zabezpeceni realizacie stavby medzi:

ZMLUVNYMI STRANAMI

Objednavatel’:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoba opravnena uzavriet zmluvu:

Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
rozpoétova organizicia, zriadenda MDPT SR zriad'ovacou
listinou 5854/M-96 zo diia 7.12.1995 v zneni neskorsich
zmien a doplneni

Ing. Dusan Matonok , generalny riaditel

Ing. Viliam Z4&k
riaditel’ SSC, TU Bratislava

so sidlom : Mileti¢ova 19, 820 05 Bratislava 25
1ICO: 003 328

DIC: nie je platcom DPH

Bankové spojenie : NBS a.s. Bratislava

& adtu : 916 -4321-012/0720

Telefon: 02/50255487

Fax: 02/55567895

Osoby opravnené rokovat’ za objedndvatera: ,

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach realizaénych:

Zhotovitel’ :

Registracia:

Statutarny organ:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie :
Cislo utu:
Telefon:

Fax:

Osoby opravnené jednat’ za zhotovitela:

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
- vo veciach realizaénych:
- stavbyveduci:

- zodpovedny geodet:

Ing. Viliam Zak - rredite/” S5€ /i 24
Ing. keansila Belesovicord - Jechp sam
/"_"/ Jan  Fetf - win . pre ;//ﬁ'/aréz/ aest

SLOV-VIA a.s., zdvod 12,

058 01 Poprad

Obch.register Okresného sudu Presov,
Oddiel: Sa, vloZka &. 10116/p

Ing. Andrej Dujava, CSc., riaditel

a predseda predstavenstva a.s.

36 458 821

36 458 821/ 717

Credit Lyonnais Bank a.s. Bratislava
102054309 / 8020

052/7734279

052/7734277

Ing. Andrej Dujava, CSc., riaditel

Ing. Miroslav Miroskyn, vedici odd. techniky
Stanislav Turlik, vyrobny riaditel

Vladimir Chovanec, Ing. Jan Kuruc
Ing.Du3an Stanek, Jan Vadovsky

(%W



L.

A. PREDMET A PODSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu sitaznych podkladov, projektovej dokumenticie a
oznamenia o prijati navrhu zmluvy o dielo na stavbu

CESTA 111/5024 LIMBACH - PRIETAH

2. Cas plnenia:

2.1 Termin zadatia stavby: 11/2002

2.2 Termin ukondenia stavby: 15/05/2003

2.3 Termin odovzdania stavebniska zhotovitelovi: 11/2002

3. Zaruléné lehoty:

3.1 Zaruténa lehota stavby &ini: 72 mesiacov

4. Cena diela:

4.1 Zmluvna cena diela poniknuta zhotovitefom a prijata objednavatelom:

Cena podPa vykazu vymer: 11,952,352,
DPH 10 % 1,195.235,~
DPH 23 %

Cena spolu s DPH: 13,147.587,--
Slovom: Trindst’'milionov stoStyridsat’sedemtisic piit’stoosemdesiatsedem Sk.

4.2 Naviac prace nad rdmec sutaznych podmienok poZzadované objednavatelom zhotovitel méZe &erpat’ len
po schviéleni objednavatelom

4.3 Cena diela sa bude upravovat' spésobom uvedenym v ¢l. 68.1 vieobecnych zmluvnych podmienok.

4.4 Zhotovitel’ do 14-tich dni po podpise zmluvy o dielo doloZi:

- kalkulacie vetkych poloZiek v cenovej urovni predloZenia ponuky v skladbe podla kalkulaéného
vzorca pre tvorbu jednotkovych cien (JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + SR+ Z).

- samostatné ocenenie priameho materidlu a polotovarov, jeho ¢iselny kod klasifikacie produkcie,
nazov, mnoZstvo na pristu$nd merni jednotku a nakupni cenu,

- zoznam strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodin v Sk v trovni, kedy bol ndvrh predloZeny,

- zoznam profesii s ocenenim Nh v Sk (resp. Priemerné sadzby vyrobnych pracovnikov).

- zéklad pre vypocet rézie (%-mi vysku)
zéklad pre vypocet zisku (%o-nl vysku)

Tleto kalkuldcie budi pouZité pre pripadni tvorbu novych poloZiek.

4.5 Objednavatel’ zabezpedi financovanie stavby a zhotovitel’ zrealizuje prace podl'a harmonogramu prac
predloZeného zhotovitelom a odsiihlaseného objednavatel’om, pokial’ sa zmluvné strany nedohodni
inak.

B. OSOBITNE UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze zmeny v poverenych osobédch si budi pisomne oznamovat’ do 5 dni.

2. NedelitePnou siéast’'ou tejto zmluvy o dielo sii nasledujice dokumenty, pri¢om poradie zaviznosti
dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je nasledovné:

a) Zmluva o dielo & 72./1/02
b) Zmluvné udaje
¢) Zmluvné podmienky veobecné
d) Zmluvné podmienky zvlastne
e) Technicko-kvalitativne podmienky
f) Projektova dokumentdcia pre ponuku
g) Ponuka zhotovitel'a
h) Ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ a odovzdat’ dielo v silade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou

jako i odstranit’ vietky nedostatky diela podPa tejto zmluvy.
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Objednévaterl sa zavizuje zaplatit’ zhotovitePovi za vykonané prace dohodnutu cenu a dalSie platby, na
ktoré mdZe zhotovitePovi vznikniit’ narok v zmysle tejto zmluvy o dielo v &ase a spésobom
obsiahnutym v tejto zmluve o dielo.

5.V pripade, Ze zhotovitel’ potom, €0 mu bola zo strany objednavatel'a pripisand na jeho idet suma jako
cena za zhotovenie &asti diela (ide o ucelovo uréené finanéné prostriedky zo SR), nepoukaZe do 28 dni
prisludni &ast’ ceny diela, zniZent o zadrZan platbu, svojmu podzhotovitePovi diela, je objednavatel
opravneny odstupit’ od nesplnenej ¢asti zmluv po predchadzajucom pisomnom oznameni. Zhotovitel’
splnenie si svojej povinnosti voci podzhotovitelovi oznami pisomne a doloZi vypis z uétu
objednavatelovi.

Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre ucely tejto zmluvy povaZuje za podstatné
porulenie zmluvy, ktoré je ddvodom na odstiipenie objednavatela od nesplnenej &asti zmluvy.

6. Zhotovitel sa zavizuje pri realizcii diela pouZivat’ dostupné materialy a vyrobky slovenskej vyroby.

7. Zhotovitel' vypracuje kontrolno-skiSobny plan v zmysle zak.&. 254/1998 Z.z. do 30 dni od uzavretia
zmluvy o dielo.

8. Zhotovitel' umozni vykonanie archeologického vyskumu v trase stavby podas realizicie stavebnych
prac.

9. Zhotovitel' nesmie bez predchadzajiiceho sihlasu objednévatel’a preniest zivizky zo ZoD na tretiu
osobu.

10. Nedelitenou sti¢astou zmluvy o dielo je zoznam monych podzhotovitelov uvedeny v prilohe &, 1.

11. Zmluva je vyhotovena v 6-ich vyhotoveniach, z ktorych kazda strana po jej podpisani obdrZi po tri
vyhotovenia.

12. Obe zmluvné strany prehlasujd, Ze sa oboznamili so vietkymi podmienkami tejto zmluvy o dielo a na
znak suhlasu s jej obsahom zmluvu o dielo podpisuju.

13. Menit’ a dopliiovat’ ustanovenia tejto zmluvy o dielo je moZné len pisomnou formou dodatku k tejto
zmluve, so suhlasom oboch zmluvnych stran.

14. Této zmluva o dielo nadobida platnost’ dilom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Détum: 30.09.2002 Déatum: 21 NOV. 2002

Za zhotovitela: Za objednavatela:

Ing. j Dujava, CSc. Ing, Viliam Zak

riaditel’ a predseda predstavenstva riaditel SSC U
WOV-ViAas. T o LOVENSKA SFKAVA CIEST
| Tdvod 12

;45801 Poprad

Investorsky utvar
Mileticova 19

" 20: 36453821 DIC: 36458821/717 R20 05 Bratislava
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