

# ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. ZoD objednávateľa : 6149/28/2002

č. ZoD zhotoviteľa : 422-04/2002

na zhotovenie stavby

„CESTA I/63 ŠTÚROVO, PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA“

## I. Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ :** SR - Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán :** Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu :** Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC – IÚ Bratislava
- Sídlo :** Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
- IČO :** 00 33 28
- Bankové spojenie :** Národná banka Slovenska
- Číslo účtu :** 916-4321-012/0720
- 2. Zhotoviteľ :** CESTY NITRA, a.s.  
Murgašova 6  
949 78 Nitra
- V zastúpení :** Ing. Štefan Kiss, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
- Osoby oprávnené rokovať:**
- vo veciach zmluvných a realizácie diela: Ing. Jozef Varga, obchodno-výrobný riaditeľ
  - vo veciach technických : Ing. Vladimír Budinský, strategicko-technický riaditeľ
- Bankové spojenie :** Credit Lyonnais Bank Slovakia, a.s.
- Číslo účtu :** 102052207/8020
- IČO :** 34 128 344
- DIČ :** 34128344/627
- Telefón :** 037/6920 500
- Fax :** 037/6920 517
- Registrácia :** OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N

## II. Predmet plnenia

4. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela

### „Cesta I/63 Štúrovo, prístupová komunikácia“

v objektivej skladbe podľa článku III, a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 7.10.2002.

5. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – stavbu spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.
6. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

## III. Zmluvná cena

Zmluvné strany sa dohodli na cene stanovenej v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. MF SR o cenách, v znení vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorú vypracoval zhotoviteľ na základe súťažných podkladov poskytnutých obstarávateľom a činí

<b>bez DPH</b>	<b>17 952 408.-Sk</b>
10% DPH	1 795 241.-Sk
<hr/>	
<b>CELKOM</b>	<b>19 747 649.-Sk</b>

slovom: devätnásťmiliónovsedemstoštyridsaťsedemtisícšesťstoštyridsaťdeväť Slovenských korún

podľa jednotlivých objektov v Sk nasledovne :

Č. objektu	Názov objektu	Cena bez DPH v Sk	Cena s DPH v Sk
101 00	Rekonštrukcia komunikácie	17 952 408	19 747 649

## IV. Lehota výstavby

Lehota výstavby sa určuje nasledovne :

Termín začatia prác:	15.12. 2002
Termín ukončenia celej stavby:	15.06. 2003

## V. Záručná lehota

Záručná lehota na vyhotovené dielo sa stanovuje na 5 rokov.

## VI. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

Žiadne práce sa nebudú realizovať prostredníctvom podzhotoviteľov.

## VII. Ostatné ujednania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie vyjadruje poradie ich priorit, to znamená, že dokument a/ je nadradený dokumentu b/, dokument b/ je nadradený dokumentu c/, atď.
  - a./ Zmluva o dielo a dopĺňujúce ustanovenia k ZoD
  - b./ Zmluvné údaje
  - c./ Pokyny pre uchádzača
  - d./ Prijatie zmluvy o dielo
  - e./ Ponuka zhotoviteľa
  - f./ Zvláštne zmluvné podmienky
  - g./ Všeobecné zmluvné podmienky
  - h./ Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky
  - i./ Technicko-kvalitatívne podmienky
  - j./ Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch exemplároch pre každú zmluvnú stranu.
6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

Objednávateľ: **SLOVENSKA SPRAVA CIEST** Zhotoviteľ:

*Investorský útvar  
Miletičova 19  
820 05 Bratislava  
- 12 -*

**CESTY NITRA, a.s.**  
**riadiťstvo**  
- 18 -

Bratislava, dňa 27 NOV. 2002

Nitra, 7.10.2002



Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IÚ Bratislava



Ing. Štefan Kiss  
generálny riaditeľ  
predseda predstavenstva

## Doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa : 6141/28/2002  
č. ZoD zhotoviteľa : 422 - 04/2002  
na zhotovenie stavby

### „CESTA I/63 ŠTÚROVO, PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA“

---

Tieto doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo predmetnej stavby doplňujú nižšie špecifikované články a údaje "Podkladov pre ponuku", menovite časti :

B1 - Všeobecné zmluvné podmienky  
C - Zmluvné údaje

#### Doplňujúce ustanovenia k časti "B1 – Všeobecné zmluvné podmienky "

---

Čl. 2.1 sa dopĺňa o bod 2.1 d) Dozorcom stavby je určený: Ing. Štefan Bognár

Čl. 15.1 sa dopĺňa o Zástupcom zhotoviteľa je určený: František Finda

#### Doplňujúce ustanovenia k časti "C - Zmluvné údaje"

---

Doplňujú a menia sa nasledovné údaje :

1./ Ďalší zástupcovia obstarávateľa :

- Ing. Kamila Belošovičová, námestníčka technického úseku
- Ing. Ján Petrik, námestník pre výstavbu ciest
- Ing. Miroslav Bača

2./ Ďalší zástupcovia zhotoviteľa :

- Ing. Klaudia Barická, ekonomicko-finančná riaditeľka
- RNDr. Juraj Druga, vedúci laboratória GR
- Ing. Miroslav Mikulášik, riaditeľ OZ Nitra
- Ing. Marián Cocher, obchodno-výrobný námestník OZ Nitra
- Ing. Zorka Abaffyová, manažérka kvality

Objednávateľ:

SPRÁVA CIEST  
Investorský útvar  
Miletičova 19  
820 05 Bratislava  
-12-


Zhotoviteľ:

CESTY NITRA, a.s.  
riaditeľstvo  
- 18 -

Bratislava, 27 NOV. 2002

Nitra, 7.10.2002

  
Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IÚ Bratislava

  
Ing. Štefan Kiss  
generálny riaditeľ  
predseda predstavenstva