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&1 ZMLUVNE STRANY

l

1.1

1.2

OBJEDNAVATEL:

Zastipeny:

Osoby opravnené na rokovanie
- Vo veciach zmluvnych:

- Vo veciach technickych DSP:

Bankové spojenie:
dislo Gétu:

ICO:

tel: 50255-111

ZHOTOVITEL:

Zastapeny :
Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmiuvnych:

- Vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ICO:
DIC:

tel: 50234-111
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¢l. 2

PREDMET ZMiLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavéazuje, ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve pre objednavatela a objednévatefovi odovzda:

2.2

Dokumentaciu pre stavebné povolenie

CESTA 111/5024 LIMBACH - prietah

Objednavatel sa zavazuje, 2e dokon&ené prace prevezme, zaplati za ich zhotovenie
dohodnutd cenu a poskytne zhotovitefovi dohodnuté spolupésobenie.

ROZSAH A OBSAH

3.2

Rozsah a obsalp diela podra €&l. 2.1 je Specifikovany v Sdtaznych podkiadoch
objednavatefa vydanych v jdli 2000, v prilohach A, B, C a D, ktoré tvoria

neoddelitelnu sucast tejto zmiuvy.

Zhotovitel odovzdéa objednavatelovi v ramci dohodnutej ceny:
Dokumentéciu pre stavebné povolenie v 15 — tich vyhotoveniach a
naviac 5 ks jej prilohBa C

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.2

4.3

Objednavater poskytne zhotovitefovi do 7 dni po podpisani ZOD podklady uvedené
v €l. IHl. prilohy B Podmienok sataze.

Objednavatel sa| zavizuje, ze poCas spracovavania dokumentacie poskytne
zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie, spodivajlice najma v
odovzdani dopliiujicich Gdajov, upresneni podkiadov, vyjadreni a stanovisk, ktorych
potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmiuvy a z odsdhlasenia konceptu DSP pred
terminom plneni% podfa &l. 84. Toto spolupbsobenie poskytne zhotovitefovi
najneskorsie do 7 dni od jeho vyZiadania. V osobitnych pripadoch je mozné
obojstranne dohodnut individuélny termin vyjadrenia.

Nedodrzanie terminu podra &l. 4.1 a 4.2 zo strany objednavatefa, ktoré preukazatelne
spdsobi zdrzanie gréc zhotovitela, opraviiuje zhotovitela k Uprave terminu pinenia,
ktoré bude zodpovedat omeskaniu sp&sobenému objednavatelom.

TERMINY PLNENIA

5.1

5.2

Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda predmet zmluvy v rozsahu a obsahu
dohodnutom v &l. 2)a 3 tejto zmluvy v termine do 20.11.2000.

Predmet plnenia podra tejto zmluvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim
diela objednavatelovi s potvrdenim o prevzati.
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¢l. 6

CENA PRAC A PLATOBNE PODMIENKY

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Cena za dielo podra &l. 2 v rozsahu a obsahu podra &. 3 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran podla § 3 zak. ¢.18/1996 Z.z. o cenach a predstavuje:

Cena dokumentacie pre stavebné povolenie 867 700.- Sk

DPH 10% * 86 770.- Sk

Cena technickej studie s dafou 954 470.- Sk

* DPH sa uplatni podra predpisov platnych v éase zdanitefného pinenia

Podkladom pre |Gthradu ceny za vykonané a odovzdané prace budu zhotovitefom

vystaveneé faktury, splatné do 14 dni, v dvoch etapach:

a) vrozsahu 90% z ceny podfa €l. 6.1 po dodani diela a vrateni podkladov podra &i.

4.1;

b) vrozsahu 10% z ceny podra €l. 6.1 po podrobnom posudeni dokumentacie v
lehote do troch mesiacov od jej dodania v pripade neuplatnenia vady diela
objednévatel’pm, resp. v lehote do 14 dni po odstraneni pripadnych vad zistenych
a preukazanych objednavatefom v uvedenej lehote troch mesiacov.

V  pripade nedodania dokumentéacie v zmluvne dohodnutom termine,méze
objednavatel uplatnit u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z dohod-
nutej ceny za kazdy aj zagaty tyZzderi omeskania.

V pripade omeékgnia objednavatefa s Ghradou faktary, méze zhotovitel uplatnit
u objednavatefla qa’rok na Grok z omeskania vo vyske 0,5% z faktarovanej ceny
za kazdy aj zadaty tyzdefi omeskania.

Naviac prace, ktoré wvyplyni v priebehu spracovavania dokumentacie a budy
odsuhlasené objednavatelom, ocenia sa spésobom uvedenym v Sutaznych
podkladoch.

ZODPOVEDNO:ST ZHOTOVITELA

7.2

7.3

7.4

Zhotovitel sa zavdzuje postupovat’ pri vykonani diela s odbornou starostlivostou a

dokumentaciu podra tejto zmluvy vypracuje a doda podla podkladov a poziadaviek
objednavatela uvedenych v Prilohe B a C Sdtaznych podkladov.

Zhotovitel diela podfa &l. 2 a 3 tejto zmluvy je povinny dodrZiavat veobecne zavizné
predpisy, technické normy a dohody podrla tejto zmiuvy. Dalej sa bude riadit
zavaznymi podkla\dmi objednavaterla uvedenymi v Prilohe B & Il sutaznych
podkladov, zapismj z pracovnych rokovani a pisomnymi dohodami zZmluvnych stran
potvrdenymi opravnenymi osobami.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude zhotoveny a odovzdany
objednavatelovi podra ustanoveni tejto zmluvy a bez vad.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit bezodplatne a bez zbyto&ného
odkladu, po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatefom. Reklamaciu vady
pinenia predmetu zmluvy je objednavatefl povinny uplatnit bezodkladne po zisteni
vady v pisomnej forme potvrdenej opravnenou osobou.
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7.5

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov
prevzatych od |objednavatela a zhotovitel aj pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
neméhol Zzistit ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornil objednavatefa a ten na ich
pouziti trval.

OSTATNE UJEDNANIA

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Zmluvné strany sa zavazujd, ze pristipia na zodpovedajlicu zmenu zavizku
v pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy zmenia rozsah a obsah predmetu zmluvy
podfa ¢l. 3, v;’(cpodiskové podklady, rozhodujlce pre uzavretie zmluvy podra é&l. 4,
alebo vzniknd nové poziadavky objednavatefa s preukazatefnym vplyvom na cenu a
termin pinenia.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odsuhlasit odévodnend zmenu zodpovednych
pracovnikov delegovanych v Ponuke uchadzaca odovzdanej objednavatelovi.

Zhotovitef bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na
pravidelnych pracovnych rokovaniach, ktoré bude organizovat v sulade s
harmonogramom postupu prac a podfa aktuainej potreby riesenia &iastkovych
problémov. Na poZiadanie objednavatefa zhotovitel prizve na pracovné rokovania
zainteresovanych zastupcov Statnej spravy, miestnych Gradov a ostatnych dotknutych
UcCastnikov konania. Rokovanie zvola pozvankou odoslanou min. 7 dni pred
terminom jeho |konania. Z rokovania sa vyhotovi zapis, ktorého zavery, prijaté
objednavatefom, sa stanu podkladmi objednavatela v zmysle ¢l. 4.2.

Zhotovitel predlozi koncept dokumentacie pre stavebné povolenie na odsihiasenie
objednavatelovi 14 dni pred terminom dodania podra &. 5.1 na dobu 7 pracovnych
dni.

V pripade, ze pri pracovnych rokovaniach, alebo priodsthlasovani konceptov
dokumentacie podfa &. 8.4 ddjde k vzneseniu novych, alebo takych poziadaviek,
ktoré neboli vznesené a riesené na pracovnych rokovaniach podra éI. 8.3, ani neboli
obsiahnuté v podkladoch objednavatefa v zmysle ¢&l. 4.1 a 4.2, bude sa postupovat
podfa ¢&l. 8.1.

Zhotovitel sa zavé}zuje na poZiadanie objednavatela zt&astnit sa rokovani, stretnuti
s verejnostou a pod. aj po ukonéeni dokumentacie, pokial stvisia s predmetom tejto
zmluvy.

Satazné podklady objednavaterla a ich prilohy B a C a , Ponuka uchadza&a® tvoria
neoddelitelnl stcast tejto ZoD.

Zhotovitef prehlas}uje, Ze na poziadanie objednavatefa vykona autorsky dozor.
Vykonanie autorského dozoru bude predmetom osobitnej zZmluvy o diele.

Zmluvné strany s opravnené pouzit predmet tejto zmluvy iba pre Gcely vyplyvajuce
z tejto zmluvy. zhotoviterl aj ako svoju referenciu.
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¢l.9 ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zhotovitef je viazany tymto navrhom zmluvy po dobu 14 dni od &asuy jeho doruéenia
objednavatefovi.

9.2  Zmiuva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmiuvnej strany, ktora ho
prejavila.

9.3  Menit alebo dop‘ﬁovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budt platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmiuvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o
celom texte.

9.4 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmiluvné strany zavézuju vyjadrit pisomne, v
lehote 15 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane. Po tG isti dobu je tymto
navrhom viazan4 strana, ktor4 ho podala.

9.5 Pre otazky touto zmiuvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika a ostatnych véeobecne zavaznych predpisov.

9.6  Zmiluva ma 5 stran a je vyhotovena v styroch exemplaroch, z toho po dva exemplare
pre kazdu zmluvn( stranu.

V Bratislave, diia 13 sgp. 2000 V Bratislave, diia 31.07.2000

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
investorsky titvar DOPRAVOPROJEKT. (¥ 4
Kominarska 2, 4

Hile '(*uvuA/‘) . 832 03 Bratislava
B 22

Obiodtatar™™™ ™ e e foe
Ing. Marian MIGRA Ing. Dusan Samudovsky CSc.,

riaditel’ riaditel’ a.s.




