

Voz, TN, VN,
3x Stavby a.s.

SSC

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa : 6330/10/05

č. zhotoviteľa : ZOD0081/GG/05

uzavretá podľa ustanovenia §10 ods.3 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby **I/50 Sobrance priet'ah**

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Sídlo:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19

826 19 Bratislava

Právna forma:

Rozpočtová organizácia podľa Zriaďovacej listiny

MDPT SR č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005

Štatutárny orgán:

Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

so sídlom:

Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

IČO:

003 328

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

7000135433/8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest zriadený v Štátnej pokladnici

Telefón:

055/ 7277 200

Fax:

055/7277 225

e-mail:

jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných:

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

- Voz. TN. 111
- vo veciach technických: Ing. Ľuboslav Adam, námestník úseku investičnej prípravy IVSC Košice
 - vo veciach realizačných: Ing. Roman Šplíchal, námestník úseku investičnej výstavby IVSC Košice

1.2. Zhotoviteľ

STRABAG a.s.

Sídlo:

Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5, Česká republika

Právna forma

akciová spoločnosť

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7634

Štatutárny orgán:

Ing. Jiří Svoboda – predseda predstavenstva
Dipl. Ing. Milan Jendrusák – člen predstavenstva

IČO:

60 83 87 44

Vo veci organizačnej zložky

STRABAG a.s., organizačná zložka

Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Právna forma

organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Po, vložka č. : 1123/B

Zastúpený

Ing. Miroslav Španner – vedúci organizačnej zložky
Ing. Vlastislav Šlajs – vedúci organizačnej zložky

Osoby oprávnené podpísať zmluvu:

Ing. August Privitzer - riaditeľ oblasti STRED
Ing. Ladislav Lancoš - na základe plnej moci zo dňa 1.4.2005

IČO:

30793815

IČ DPH:

SK2021747574

DIČ:

2021747574

Osoba oprávnená jednat'

- vo veciach zmluvných:

Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED

- vo veciach realizačných: Ing. Ladislav Lancoš – na základe plnej moci zo dňa
1.4.2005

- stavbyvedúci: Ing. František Michalčík

- zodpovedný geodet:

Bankové spojenie: HVB Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 1423110003/8080

Tel. / fax: 047/4512331, 4331452, 4321152

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1. Predmet zmluvy:

1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a oznámenia o prijatí ponuky pre stavbu:

I/50 Sobrance priet'ah

2.2. Čas plnenia:

2.2.1 Termín začatia stavby	09 / 2005
2.2.2 Termín ukončenia stavby	08 / 2006
2.2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi	09 / 2005

2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných, nemenných jednotkových cien a predstavuje:

Cena podľa výkazu výmer	:	12 817 119,50 Sk
DPH 19%	:	<u>2 435 252,70 Sk</u>
Cena spolu s DPH	:	15 252 372,20 Sk

Slovom: Pätnásť miliónov dvestopäťdesiatdvatisícristosedemdesiatdva slovenských korún dvadsať halierov

2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku - a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými uchádzačom v jeho ponuke.

2.3.4 Navyiac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.

2.3.5 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.

2.3.6 Zhotoviteľ do 20-tich dní po podpise zmluvy o dielo predloží:

- kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ($JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$) a cenovú databázu platnú pre ponuku,
- zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v Sk v úrovni, kedy bola ponuka predložená,
- zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v Sk v úrovni, kedy bola ponuka predložená
- zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v Sk (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov)
- základ pre výpočet réžie (% výška),
- základ pre výpočet zisku (% výška).

Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.

2.3.7 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.

2.3.8 Časový program prác bude zhotoviteľom predkladaný na jednotlivé roky výstavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov pre stavbu.

Čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

3.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné:

- a) Zmluva o dielo: č. objednávateľa: 6330/10/05 č. zhotoviteľa: ZOD0081/GG/05
- b) *C. Zmluvné údaje*
- c) *B.2 Zmluvné podmienky zvláštne*
- d) *B.1 Zmluvné podmienky všeobecné*
- e) *Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)*
- f) *A.4 Opis prác a projektová dokumentácia*
- g) *A.5 Spôsob určenia ceny a disketa „Cena prác“*
- h) *A.6 Obchodné podmienky uskutočnenia práce*
- i) Ponuka zhotoviteľa
- j) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.

3.5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.

Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.

3.7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno – skúšobný plán v zmysle zák. č.254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy.

3.8. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.

4.2. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.

4.3. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

4.4. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.

4.5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dátum: 6. 9. 2005

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košárske námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Dátum: 5.9.2005

Za zhotoviteľa:

STRABAG

STRABAG a.s.
organizačná zložka
DIREKČIA SLOVENSKO
OBLASŤ STRED
NEPEŠNÍCKA CESTA 3
960 01 ZVOLEN / SR
(8)

Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen

Ing. Ladislav Lancoš
na základe plnej moci
zo dňa 1.4.2005

Zmluvu overil: Dušan Ivan

Príloha č. 1

k zmluve o dielo č. 6330/10/05

Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby


I/50 Sobrance priet'ah

1. Ing. Dušan Lešták – Projekt skutočného vyhotovenia

Dátum: *6. 9. 2005*

Dátum: 5.9.2005

Objednávateľ:




Zhotoviteľ: STRABAG a. s., organizačná zložka
Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

STRABAG

STRABAG a.s.
organizačná zložka
DIREKCIA SLOVENSKO
OBLASŤ STRED
NERESNÍCKA CESTA 3
960 01 ZVOLEN / SR
(8)

.....
Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED



STRABAG

STRABAG a.s.
organizačná zložka
DIREKCIA SLOVENSKO
OBLASŤ STRED
NERESNÍCKA CESTA 3
960 01 ZVOLEN / SR
(8)

.....
Ing. Ladislav Lancoš
na základe plnej moci
zo dňa 1.4.2005

