ZMLUVA O DIsLD
(Podla § 6 odst.4 zakona €. 263/1999 Z.z. 0 verejnom obstaravani a prislusného ustanovenia
§536 a nasl. Obchodného zakonnika)

C. objednavatelfa : 6330/T-2/04

¢. zhotovitela : 7134- 02

na vypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP),
dokumentacie na ponuku (DP

pre stavbu:

/50 Michaloveoe krizovatka

6.1  ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST,
sidlo: Mileticova 19, 826 19 Bratisiava
Pravna forma ; Rozpocdtova organizacia, zriadenad MDPT SR
zriadovacou listinou 1013/M-2004 zo dna 10.maja 2004
v zneni neskorsich zmien a doplneni
Statutarny organ : Ing. Dusan Faktor, CSc., generalny riaditel
Osoba opravnena podpisat zmluvu: Ing. Jozef Fabian, riaditel InvestiCnej vystavby
a spravy ciest Kosice
so sidlom: Kasarenske nam .4, 040 01 Kosice
IC-DPH Nie je platcom DPH
ICO: 00 33 28
Bankové spojenie: 7000135433/8180 — Vydavkovy uéet SR
Slovenska sprava ciest , zriadeny v Statnej pokladnici
Osoby opravnene rokovat za objednavateia:
- VO veciach zmluvnych: ng. Jozef Fabian, naditel IVSC Kosice
- vo veciach technickych: ng. Luboslav Adam, ved.odboru investiCnej pripravy IVSC Kosice
ng. Stefan Skoda , Ing. Peter Lazor
Telefon: 055/7277 200
Fax: 0b5/7277 225
e-mail: jozef.fabian@ssc.sk
d’alej len ,, objednavatel™
1.2 ZHOTOVITEL : DOPRAVOPROJEKT a.s.
Sidlo: Kominarska 2,4; 832 03 Bratislava;

zapisany v Obchodnom registri Okresneho sudu
Bratislava |, oddiel : SA | viozka: 378/B

Pravna forma: Akciova spolocnost

Statutarny organ Ing. Gabriel Koczkas, predseda predstavenstva

a generalny riaditel a.s.

Ing. Bartolomej Sechny, podpredseda predstavenstva
a obchodno-technicky namestnik a.s.

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmiuvnych Ing. Jozef Kundrat, veduci strediska Presov
- vo veciach technickych: Ing. Branslav Juhas, Ing. Ladislav Bacenko

Ing. Pavol JancCik ,
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Bankové spojenie : Vseobecna uverova banka, a.s.
pobocka Bratislava - Dunajska

Cislo uctu: 24402-012/0200

ICO : 31 322 000

DIC: 2020524770

iC pre DPH: Sk2020524770

Telefon : 02/50234 111;051/77248 25

Fax : 02/50234311; 051/77245 31

e-mall : dpp_pres@stonline.sk

d'alej len ,zhotovitel

cl. 2

PREDMET ZMLUVY

2.1

2.3

Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dokumentaciu na stavebné
povolenie (dalej len DSP), dokumentaciu na ponuku (dalej len DPna stavbu :

1/50 Michalovce krizovatka

Zhotovitef vyhotovi dielo vo viastnom mene a na viastnu zodpovednost v dojednanom
case a stanovenej kvalite.

ROZSAH OBSAH

3.2

Rozsah a obsah dokumentacie podfa cl. 2. je definovany v sutfaznych podkladoch a ich

prilohach €.j: 6302/5417/04 zo dna 26.07..2004. Zaroven bude zodpovedat ,Smernici pre
dokumentaciu stavieb cestnych komunikacii ( SSC Bratislava oktéber 2002) , podkladom
a poziadavkam objednavatela a sutaznej ponuky zhotovitela — august 2004

Zhotovitef doda objednavatelovi predmet obstaravania v nasledujucom pocte suprav:
3.2.1 DG&P - 20 vyhotoveni
3.2.2 DP, ktore) sucastou je DRS - 20 vyhotoveni
3.2.3 naviac vytlackov priloh alebo Casti dokumentacie:
- sprievodna sprava 10 vyhotoveni
- koordinac¢na situacia (M1:1000) 10 vyhotoveni
3.2.4 Kompletna dokumentacia DSP v digitalnej forme — na elektronickom nosici

2/6

[&1.4

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA:

4.1

4.2

4.3

Zavaznym podkladom pre spinenie predmetu zmluvy su |, ,Sufazné podklady* SSC 1IVSC
Kosice, jul 2004 a ,Ponuka® zhotovitela august 2004.

Objednavatel sa zavazuje, ze pocas spracovavania dokumentacie poskytne zhotovitelovi
v nevwhnutnom rozsahu potrebné spoluposobenie, spocivajuce najma v odovzdani
dopliiujucich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne
v priebehu pinenia tejto zmluvy.

Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi najneskér do 7 dni od jeho vyziadania.

V osobitnych pripadoch je mozné obojstranne dohodnut individualny termin vyjadrenia.

Nedodrzanie terminu podfa ¢l. 4.2 zo strany objednavatela, ktoré preukazatefne sposobi
zdrzanie prac zhotovitefa, opravnuje zhotovitela k uprave terminu plnenia, ktore bude
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zodpovedat omeskaniu spdésobenému objednavatelom.

¢.5 TERMINY PLNENIA

5.1  Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda predmet zmluvy v termine do:
do 30.04.2005 kompletna dokumentacia

5.2 Koncept navrhu riesenia na pripomienkovanie v dvoch vyhotoveniach
— 6 tyzdnov pred zmluvnym terminom ( do 22.03.2005)

5.3 Predmet podia tejto zmluvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim dokumentacie
objednavatelovi s potvrdenim o jeho prevzati formou preberacieho protokolu.

lél.ﬁ CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cena za dielo podfa Cl.2 v rozsahu a obsahu podfa ¢l.3 tejto zmluvy je zmluvnou cenou
stanovenou v sulade so Zakonom o cenach C. 18/1996 Z.z., jeho vykonavacou vyhlaskou
c. 87/1996 Z.z., v zneni neskorsich predpisov a predstavuje :

6.1.1 Dokumentacia na stavebné povolenie(DSP)

Zmluvna cena bez DPH v Sk 529 320,00
DPH 19% v Sk 100 570,80
Zmiuvna cena s DPH v Sk 629 890,80
6.1.2 Dokumentacia na ponuku (DP), ktorej sucastou je dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)
Zmluvna cena bez DPH v Sk
DPH 19% v Sk
Zmluvna cena s DPH v Sk

6.1.3 Dokumentacia celkom DSP + DP{DRS)

Zmluvna cena bez DPH v Sk 906 200.00

DPH 19% v Sk 172 178,00
Zmiuvna cena s DPH v Sk 1078 378,00

Slovom :

Zakladna cena slovom :
Devatstosesttisic dvesto slovenskych korun

Dan z pridanej hodnoty slovom :
Stosedemdesiatdvatisic stosedemdesiatosem siovenskych korun

celkom cena s dafiou:
jeden milidn sedemdesiatosemtisic tristosedemdesiatosem slovenskych korun

6.2 Specifikacia ceny diela tvori neoddelitelnu prilohu tejto ZoD.

6.3 Uhrada za vykonané a odovzdané prace bude nasledovna :
- 95 % ceny po dodant diela v celom rozsahu.
- 5% do 3 mesiacov, po vykonani kontroly diela - v pripade neuplatnenia
reklamacie objednavatefom, resp. po zapracovani pripomienok
objednavatela a dodani dokumentacie.
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6.4 Podkladom pre uhradu ceny podfa &. 6.1 a 6.3 budu faktury vyhotovene zhotovitelom
splatné do 30 dni od datumu prijatia do podatefne Slovenskej spravy ciest InvestiCna
vystavba a sprava ciest Kosice, Kasarenské nam. 4 . Fakturacia ceny diela bude
predlozena podla objektove| skladby.

6.5 Platby zhotovitelovi budu realizované v slovenskych korunach.

6.6 Pre pripad omeskania zhotovitefa s dodanim diela do stanoveneho terminu objednavatel

ma prave na zmiuvnu pokutu z omeskania vo vySke 0,5 % z dohodnutej ceny za kazdy |
zacaty tyzden .

6.7 Pre pripad omeskania objednavatela s uhradou faktury , zhotovitef ma pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,5 % fakturovanej ceny za kazdy, aj zacaty tyzden omeskania.

&. 7 ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA :

7.1 Zhotovitel dokumentaciu, ktora je predmetom tejto zmiuvy o dielo vypracuje a doda podfa
poziadaviek objednavatela uvedenych v ,Sutaznych podkiadoch® SSC [VaSC Kosice,
jui2004 a Ponuky zhotovitefa august 2004.

7.2  Zhotovitel dokumentacie podla €l. 2 a 3 tejto zmiuvy je povinny dodrziavat vSeobecnée
zavazné predpisy, technické normy a dohody podfa tejto zmluvy . Dale) sa bude nadit
zavaznymi podkiadmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmiuvnych stran
potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

7.3 Zhotovitel zodpoveda za to , ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny a odovzdany
objednavatelovi podla ustanoveni tejto zmluvy a bez vad.

7.4 Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit bezodplatne a bez zbytocneho
odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatefom. Reklamaciu vady plnenia
predmetu zmluvy je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady v pisomne;
forme potvrdenej opravnenou osobou.

7.5 Zhotovitel sa bude zuéastinovat vsetkych rokovani, stretnuti s verejnostou a pod., ktore
suvisia s dokumentaciou a ktoré sa budu konat aj po dodani predmetu ZoD ak ho k tomu
obstaravatel vyzve a vykona ¢innosti, ktoré z nich vyplynu za zvlast dojednany termin ich
pinenia a cenu za takto poskytnuté sluzby.

7.6  Zhotovitel nepouzije vysledky dokumentacie DSP, DP+DRS bez suhlasu objednavatefa
na iné ucely ako tie, ktore su urcene v ZoD.

7.7 Zhotovitef nezodpoveda za vady dokumentacie, ak tieto boli spdsobene pouzitim
objednavatefom poskytnutych podkladov a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej

starostlivosti nemohol zistit nevhodnost tychto podkladov, alebc na ne objednavatela
upozomil a objednavatel na ich pouziti trval.

|&1.8 OSTATNE UJEDNANIA :

8.1 Zmiuvné strany sa zavazuju, Ze pristupia na zmenu zavazku v pripadoch , kedy sa po
uzavreti zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujlce pre uzavretie zmiuvy, alebo
vzniknu nové poziadavky objednavatela , t). zmluvné strany posudia dopad na cenu a
termin pinenia.
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8.2 Sucastou ZoD su sutazné podkliady objednavatelfa vratane priloh. Poradie zavaznosti
dokumentov tvoriacich ZoD je nasledovne
1. Zmiuva o dielo €. 6330/T-2/04
2. Sutazné podklady ¢éast B.1, B.2, B.3, a prilohy €. 1,2,4
3. Ponuka zhotovitela
4. QOstatné dokumenty

8.3 Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pravidelnych
pracovnych rokovaniach , ktoré bude organizovat podla aktualnej potreby riesenia dielCich
problémov. Na poziadanie objednavatela , zhotovitel prizve na pracovné rokovanie
zainteresovanych zastupcov S§tatnej spravy a miestnych uradov. Rokovanie zvola
pozvankou odoslanou minimalne 7 dni pred terminom jeho konania .

8.4 Zhotovitel uplatni navrh vyrobkov pouzitych pri realizacii stavby v sulade so zakonom
¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch.

8.5 Zhotovitel je povinny prejednat dokumentaciu s Technickou inspekciou a prediozit je
Zavazneé stanovisko v pripade, ze si to predpisy vyzaduju.

86 Zhotovitel bude spolupracovat so zhotovitelom verejne) prace (stavby) pri vypracovani
kontrolného a skusobného planu v zmysle zak. €. 254/1998 Z.z. za zvlast dojednanu cenu
a dojednané terminy ak ho k tomu zhotovitel verejnej prace vyzve.

8.7 Zhotovitel bude spolupracovat pri zhotoveni planu uzivania verejnej prace tak, aby pocas
jej uzivania nedoslo k ohrozniu 0s6b, majetku alebo k jej poskodeniu prip. predCasnemu
opotrebovaniu v zmysle zak.¢. 254/1998 Z.z. ak ho k tomu zhotovitel vergjnej prace vyzve
za zvlast dojednanu cenu a v terminoch podfa vzajomnej dohody.

8.8 Zhotovitel je povinny spolupracovat s objednavatelom pri hodnoteni verejnej prace
v zmysle zak.c. 254/1998 Z.z.

8.9 Pripadne spory medzi objednavatefom a zhotovitelom budu riesene vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budsu riesené sudnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.
Miesto konania sudu je Bratislava.

8.10 Zhotovitel je povinny spdésobom beznym vjeho organizacii zabezpecCit dodrzanie
mi¢anlivosti vSetkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spdésobom zucastnili na
priprave a vyhotoveni dokumentacie o ich obsahu a to az do dna, v ktorom sa tieto ako
sucast sutaznych podkladov budu poskytovat uchadzacom o zhotovenie stavby a o tejto
skutoénosti podat SSC IVSC KosSice vyhlasenie. Termin, ku ktoremu poda vyhlasenie
pisomne oznami SSC IVSC Kosice.

8.11 Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo
zmiuvy na poskytnutie sluzby na tretiu osobu.

8.12 Splnenim povinnosti podla odseku 6.3 vlastnicke pravo prechadza na objednavatela, ktory
suhlasi s tym, aby zhotovitel pouzil plnenie predmetu tejto zmiuvy ako svoju referenciu,
pripadne ¢asti technického riesenia na propagaciu svojej odbomostt.

1&l.9 ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhias musi byt pisomny , nadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany , ktora ho prejavila.

9.2 Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi zaplatit za bezchybne dielo dohodnutu cenu.
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9.3 Menit alebo dopifiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktore
budl platné, ak buda riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte
oboch zmluvnych stran.

9.4 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadnt pisomne, v lehote
7 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane. Po tu istd dobu je tymto navrhom viazana
strana, ktora ho podala.

9.5 Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude pri ich rieSeni postupovat podla Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecnych zavaznych predpisov.

96 Zmluva ma stran 6 a prilohu o 5-ich stranach, ktora tvori neoddelitelnu cast ZoD je
vyhotovena v Styroch prvopisoch , z toho po dva pre kazdu zmluvnu stranu.

V Koéiciach dna : CE.70. 200 V Predove dna: 12.08.2004

o | OOPRAVOPROJEKT, s

Objednavater Zhotovitel : Bratisiava [

Stredisko PresSov
@ J— Jarkova 14 PSC 080 01
ing. Jozef Fabian Ing. arch. Gabriel Koczk4s

riaditel predseda predstavenstva

a generalny riaditef a.s.

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

INVESTICNA VYSTAVEA A SFRAVA CIEST v zastupen
Kxsirengki nirnagtie 4 .
040 01 iDSICE Ing. Jozef Kundrat

veduci strediska Presov
povereny podpisanim ZoD
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