ZMLUVA O DIELOC

(Podra § 10 odst.4 zakona €. 523/2003 Z.z. zakona o verejnom ohstaravani a 0 zmene zakona ¢. 575/2001
Z.z. 0 organizacii &innosti vlady a organizacii ustrednej statnej spravy v zneni neskorsich predpisov

prislusného ustanovenia §536 a nasl. Obchodneho zakonnika)

¢. objednavatefa : 6330/T- 2/05 ¢. zhotovitela : 7239-00

na vypracovanie a dodanie dokumentacie na izemné rozhodnutie (DUR)

pre stavbu:
1/18-485 Vranov most

&1 ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST,
sidlo: MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma: Rozpodtova organizacia podla Zriadovacej listiny MDPT
SR ¢. 316/M-2005 zo dna 14. februara 2005 v zneni
neskorsich zmien a doplneni
Statutarny organ : Ing. Peter Havrila, generalny riaditel
Osoba opravnena podpisat zmluvu: Ing. Jozef Fabian, riaditefl Investicne; vystavby
a spravy ciest Kosice
so sidiom: Kasarenské nam .4, 040 01 Kosice
1ICO: 00 33 28
IC-DPH Nie je platcom DPH
DIC 2021067785
Bankové spojenie: 7000135433/8180 — Vydavkovy ucet SR
Slovenska sprava ciest , zriadeny v Statnej pokiadnici
Telefon: 055/7277 200
Fax: 055/7277 225
e-mail: wzef fabaniessc sk
Osoby opravnené rokovat za objednavatefla:
- vo veciach zmiuvnych: Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC Kosice
- vo veciach technickych: Ing. Luboslav Adam, ved.odboru investitnej pripravy IVSC Kosice
Ing. Gabriela Marekova, Ing. Jozef Uebersax
d’alej len ,, objednavatel“
1.2 ZHOTOVITEL : DOPRAVOPROJEKT a.s.
Sidlo: Kominarska 2,4; 832 03 Bratislava,;

zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, oddiel : SA | vlozka: 378/B

Pravna forma: Akciova spolocnost

Statutarny organ : Ing. arch. Gabriel Koczkas, predseda predstavenstva
a generalny riaditel a.s.
Ing. Bartolomej Sechny, podpredseda predstavenstva
a obchodno-technicky riaditel a.s.
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Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych :

- vo veciach technickych:

Bankové spojenie :

Ing. Jozef Kundrat, Clen predstavenstva

a riaditel divizie Presov

Ing. Du$an Skuban, Ing. Magdaléna Vodzinska,
Ing. Jan&ik, RNDr. Oto Cajka

VV$eobecna uverova banka, a.s.,
pobocka Bratislava - Dunajska

Cislo uctu: 24402-012/0200
ICO : 31 322 000
DIC: 2020524770
IC pre DPH: Sk2020524770
Telefon : 02/50234 111; 0561/77248 25
Fax : 02/50234311: 051/77245 31
e-mail kundrat@dopravoprojekt. sk
d’alej len ,,zhotovitel”
¢l.2 PREDMET ZMLUVY
21 Zhotovitel sa zavazuje, ?e vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dokumentaciu na uzemne
rozhodnutie ( dalej len DUR)
pre stavbu :
1/18 — 485 Vranov most
2.3 Zhotovitel vyhotovi dielo vo vlastnom mene ana viastni zodpovednost v dojednanom

case a stanovene) kvalite.

¢l.3 ROZSAH OBSAH

3.1 Rozsah a obsah dokumentacie podfa ¢l. 2. je definovany v sutaznych podkladoch a ich
prilohach &.j: 6302/3946/05 zo diha 29.05.2005 . Musi zodpovedat' platnej ,Smernici O
dokumentacii stavieb ciest a diafnic® TP 08/2002), SSC Bratislava oktober 2002,
podkladom a poZiadavkam objednavatela a sutaznej ponuky zhotovitela — jun 2005.

3.2 Zhotovitel doda objednavatefovi predmet obstaravania v nasledujticom pocte suprav:

3.2.1 DUR v pisomnej forme 12 vyhotoveni
3.2.2 Viac vytlaCkov jednotlivych priloh alebo ¢asti dokumentacie:
DUR sprievodna sprava : 5 vyhotoveni
Prehiadna situacia 5 vyhotoveni
Podrobna situacia 5 vyhotoveni
3.2.3 Zamer EIA pre zistovacie konanie 25 vyhotoveni
3.2.4 Kompletna dokumentacia DUR digitaine — na elektronickom nosici — 2 vyhotovenia
3.2.5 propagacny buletin - 30 vyhotoveni

¢l.4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA:

41 Zavaznym podkladom pre spinenie predmetu zmiuvy st , ,Sutazné podklady” SSC IVSC
KosSice, maj 2005 a ,Ponuka® zhotovitefa jun 2005.

4.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas spracovavania dokumentacie poskytne zhotovitefovi

v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupbésobenie, spocivajuce najma v odovzdani
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dopliujtcich udajov, upresneni podkiadov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne
v priebehu pinenia tejto zmiuvy.

Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitefovi najneskér do 7 dni od jeho vyziadania.

V osobitnych pripadoch je mozné obojstranne dohodnut individuainy termin vyjadrenia.

43 Nedodrzanie terminu podfa &. 4.2 zo strany objednavatefa, ktoré preukazatefne sposobi
zdrzanie prac zhotovitefa, opraviuje zhotovitefa k uprave terminu plnenia, kitoré bude
zodpovedat omeskaniu spdsobenému objednavatefom.

é.5 TERMINY PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavadzuje, ze vypracuje a doda predmet zmluvy v termine

511 Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie (DUR) : do 30.4.2006 v celom rozsahu
51.2 Dokumentacia EIA pre zistovacie konanie : do 30.11.2005

52 Predmet podfa tejto zmiuvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim dokumentacie
objednavatetovi s potvrdenim o jeho prevzati formou preberacieho protokoiu.

2.6 CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cena za dielo podfa &.2 v rozsahu a obsahu podfa ¢l.3 tejto zmluvy je zmluvnou cenou
stanovenou v sulade so Zakonom o cenach €. 18/1996 Z.z., jeho Vykonavacou vyhlaskou
¢. 87/1996 Z.z., v zneni neskorsich predpisov a predstavuje

6.1.1 Dokumentacia na izemné rozhodnutie (DUR)

Zmluvna cena bez DPH v Sk 517 890.00
DPH 19% v Sk 98 389.10
Zmiuvna cena s DPH v Sk 616 289,10

6.1.2 Dokumentacia EIA zameru pre zistovacie konanie

Zmiuvna cena bez DPH v Sk 93 200,00

DPH 19% v Sk 17 708,00
Zmluvna cena s DPH v Sk 110 908,00

6.1.3 Dokumentacia celkom DUR + EIA zamer pre zistovacie konanie

Zmluvna cena bez DPH v Sk 611 090,00
DPH 19% v SK 116 107,10
Zmluvna cena s DPH v Sk 727 197,10

Slovom :

Zakladna cena slovom :

Sest'stojedenasttisic devatdesiat slovenskych korun

Dan z pridanej hodnoty slovom :

Stodestnasttisic stosedem slovenskych korun, desat' halierov

celkom cena s danou:

sedemstodvadsat'sedemtisic stodevitdesiatsedem slovenskych korun, desat’ halierov
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6.2 Specifikacia ceny diela tvori neoddelitelnu prilohu tejto ZoD.

6.3 Uhrada za vykonané a odovzdané prace bude nasledovna :
- 90 % ceny po dodani diela v celom rozsahu.
- 10% do 3 mesiacov, po vykonani kontroly diela - v pripade neuplatnenia
reklamacie objednavatefom, resp. po zapracovani pripomienok
objednavatefa a dodani dokumentacie.

6.4 Podkladom pre uhradu ceny podfa &l. 6.1 a 6.3 budl faktury vyhotovené zhotovitelom
splatné do 30 dni od datumu prijatia do podatefne Slovenskej spravy ciest InvestiCna
vystavba a sprava ciest Kosice, Kasarenské nam. 4 . Fakturacia ceny diela bude
predloZzena podla objektovej skladby.

6.5 Platby zhotovitelovi budu realizované v slovenskych korunach.

6.6 Pre pripad omeskania zhotovitefa s dodanim diela do stanoveného terminu objednavatel
ma pravo na zmluvn( pokutu z omeskania vo vySke 0,5 % z dohodnutej ceny za kazay |
zaCaty tyzden .

6.7 Pre pripad ome§kania objednavatefa s uhradou faktiry , zhotovitel ma pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,5 % faktirovanej ceny za kazdy, aj zaCaty tyZden omeskania.

él. 7 ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA :

7.1 Zhotovitel dokumentaciu, ktora je predmetom tejto zmluvy o dielo vypracuje a doda podla
poziadaviek objednavatela uvedenych v ,Sutaznych podkiadoch® SSC IVaSC Kosice,
maj 2005 a Ponuky zhotovitefa jun 2005 a podfa rozhodnutia objednavatefa uvedenom
v €l. 5, odst. 5.1 tejto ZoD.

7.2  Zhotovitef dokumentacie podfa ¢l. 2 a 3 tejto zmluvy je povinny dodrziavat vSeobecné
zavazné predpisy, technické normy a dohody podfa tejto zmluvy . Dalej sa bude riadit
zavaznymi podkladmi objednavatefa, zapismi a pisomnymi dohodami zmiuvnych stran
potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

7.3  Zhotovitel zodpoveda za to , Ze predmet tejto zmiuvy bude zhotoveny a odovzdany
objednavatelovi podfa ustanoveni tejto zmiuvy a bez vad.

7.4 Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit bezodplatne a bez zbytocného
odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatefom. Reklamaciu vady pinenia
predmetu zmiuvy je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady v pisomnej
forme potvrdenej opravnenou osobou.

7.5 Zhotovitel sa bude zucastiovat vietkych rokovani, stretnuti s verejnostou a pod., ktore
suvisia s dokumentaciou a ktoré sa budu konat aj po dodani predmetu ZoD ak ho k tomu
obstaravatel vyzve a vykona &innosti, ktoré z nich vyplynua za zviast dojednany termin ich
pinenia a cenu za takto poskytnuté sluzby.

7.6  Zhotovitel nepouzije vysledky dokumentacie DUR |, EIA -ZZK bez sthlasu objednavatela
na iné ucely ako tie, ktoré su urcene v ZoD.

7.7 Zhotovitel nezodpoveda za vady dokumentacie, ak tieto boli spésobené pouzitim
objednavatefom poskytnutych podkladov azhotovitel ani pri vynaloZzeni odborne)
starostlivosti nemohol zistitt nevhodnost tychto podkladov, alebo na ne objednavatela
upozornil a objednavatel na ich pouziti trval.
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é1.8 OSTATNE UJEDNANIA ;

8.1 Zmluvné strany sa zavazuju, Zze pristUpia na zmenu zavdzku v pripadoch , kedy sa po
uzavreti zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzavretie zmiuvy, alebo
vznikni nové poziadavky objednavatefa , tj. zmluvné strany posudia dopad na cenu a
termin plnenia.

82 Sudastou ZoD su sutazné podklady objednavatela vratane priloh. Poradie zavaznost
dokumentov tvoriacich ZoD je nasledovne .
1. Zmluva odielo & 6330/T-2/05 objednavatefa azmluva odielo ¢. 7239-00
zhotovitela
2. Sutazné podklady ¢ast B.1, B.2, B.3, a prilohy €. 1-6
3. Ponuka zhotovitela
4. QOstatne dokumenty

8.3 Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pravidelnych
pracovnych rokovaniach , ktoré bude organizovat podfa aktuainej potreby rieSenia dielCich
problémov. Na pozZiadanie objednavatefa , zhotovitel prizve na pracovné rokovanie
zainteresovanych zastupcov §tatnej spravy a miestnych uradov. Rokovanie zvola
pozvankou odoslanou minimalne 7 dni pred terminom jeho konania .

8.4 Pripadné spory medzi objednavatelom a zhotovitefom budu rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budi rieSené sudnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.
Miesto konania sudu je Bratislava.

8.5 Zhotovitel je povinny spdésobom beZnym vjeho organizacii zabezpecit dodrzanie
miéanlivosti v8etkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spdsobom zucastnili na
priprave a vyhotoveni dokumentacie o ich obsahu ato az do dna, v ktorom sa tieto ako
stCast sutaznych podkladov budi poskytovat uchadzaéom o zhotovenie stavby a o tejto
skutotnosti podat SSC IVSC Kosice vyhlasenie. Termin, ku ktorému poda vyhlasenie
pisomne oznami SSC IVSC Kosice.

8.6 Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy na poskytnutie sluzby na tretiu osobu.

8.7 Splnenim povinnosti podfa odseku 6.3 vlastnicke pravo prechadza na objednavatela, ktory
sthlasi s tym, aby zhotovitel pouzil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu,
pripadne ¢asti technického rieSenia na propagaciu svojej odbornosti.

8.8 Zhotovitel suhiasi s pouzitim elektronickej formy dokumentacie ako sucasti sutaznych
podkiadov vereiného obstaravania daisich stupnov projektove] dokumentacie.

&1.9 ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zmiuva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt pisomny , riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany , ktora ho prejaviia.

9.2 Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi zaplatit' za bezchybné dielo dohodnutu cenu.

9.3 Menit alebo doplfiovat text tejto zmiuvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktore
budi platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch

zmiuvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZzaduje dohoda © celom texte
oboch zmluvnych stran.
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9.4 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote
7 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom viazana

strana, ktora ho podala.

9.5 Pre otazky touto zmluvou nerie$ené sa bude pri ich rieseni postupovat' podla Obchodného
zakonnika a ostatnych v8eobecnych zavaznych predpisov.

9.6 Zmluva ma stran 6 a prilohu o 4 -och stranach, ktora tvori neoddelitelna Cast ZoD e
vyhotovena v 6 prvopisoch , z toho po 3 pre kazdu zmluvnu stranu.

V Kosiciach da : /f] > oo

Objednavatel :

........................................

Ing. Jozef Fabian
riaditefl

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
INVESTICNA VYSTAVEBA A SPRAVA CIEST
Kashreniks nimaeris 4
04001 KOSICE
&

V PreSove dfa: 22.06.2005

Zhotovitel - DOPRAVOPROJEKT a5
Kominarska 2, 4

332 03 Bratislava

Ing. arch. Gabriel Koczkas
predseda predstavenstva
a generalny riaditef a.s.

Ing. Bartolomej Sechny,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technicky naditel a.s.

v zastupeni /

- DPTN

-------------------------------------------------------

a riaditef divizie Presov
povereny podpisanim ZoD

1an 2005



