ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 10 odst.4 zakona €. 523/2003 Z.z. zakona o verejnom obstaravani a o zmene zakona
&. 575/2001 Z.z. o organizacii éinnosti viady a organizacii ustrednej statnej spravy v zneni neskorsich

predpisov prislusného ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zakonnika

na vypracovanie a dodanie stavebného zameru {DSZ) a dokumentacie na uzemné rozhodnutie (DUR)

¢. objednavatefa : 6350/T- 3/05 ¢. zhotovitela : 7241-00

pre stavbu:
1/68 Plavnica prelozka cesty

él.1 ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST,
sidlo: Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma : Rozpodétova organizacia podla Zriadovacej listiny MDPT
SR &. 316/M-2005 zo dna 14. februara 2005
Statutarny organ : Ing. Peter Havrila, generalny riaditef
Osoba opravnena podpisat zmluvu: Ing. Jozef Fabian, riaditel InvestiCnej vystavby
a spravy ciest Kosice
so sidlom: Kasarenské nam .¢. 4, 040 01 Kosice
ICO: 00 33 28
|C-DPH Nie je platcom DPH
DIC 2021067785
Bankové spojenie: 7000135433/8180 — Vydavkovy ucet SR
Slovenska sprava ciest , zriadeny v Statnej pokladnici
Telefon: 055/7277 200
Fax: 055/7277 225
e-mai jozef fabianiisse sx
Osoby opravnené rokovat za objednavatefa:
- vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC Kosice
- vo veciach technickych: Ing. Luboslav Adam, ved.odboru investiénej pripravy IVSC Kosice
Ing. Gabriela Marekova, Ing. Jozef Uebersax
cdalej len ,, objednavatel™
1.2 ZHOTOVITEL DOPRAVOPROJEKT a.s.
Sidlo: Kominarska 2,4; 832 03 Bratislava;

zapisany v Obchodnom registri Okresneho sudu
Bratislava |, oddiel : SA | vlozka: 378/8B

Pravna forma: Akciova spolocnost

Statutarny organ Ing. arch. Gabriel Koczka$, predseda predstavenstva
a generalny riaditel a.s.

Ing. Bartolomej Sechny, podpredseda predstavenstva
a obchodno-technicky riaditel a.s.
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Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych :

- vo veciach technickych:

Bankové spojenie :

gislo uctu:
ICO :

DIC:

IC pre DPH:
Telefon :
Fax :

e-maill :

2/6

Ing. Jozef Kundrat, Clen predstavenstva

a riaditefl divizie Presov

Ing. Dusan Skuban

Ing. Branislav Juhas Ing. Magdaléna Vodzinska,
Ing. Jané&ik, RNDr. Oto Cajka

Véeobecna Uverova banka, a.s.,
pobocka Bratislava - Dunajska
24402-012/0200

31 322 000

2020524770

Sk2020524770

02/50234 111; 051/77248 25
02/50234311; 051/77245 31

kundrat@dopravoprojekt. sk

dalej len ,,zhotovitel”

cl.2 PREDMET ZMLUVY

2.1

2.3

Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve pre objednavatefa a objednavatefovi odovzda dokumentaciu stavebného zameru
(dalej len DSZ) a dokumentaciu na uzemné rozhodnutie ( dalej len DUR)

pre stavbu :

1/68 Plavnica prelozka cesty

Zhotovitel vyhotovi dielo vo vliasthom mene a na vlastnu zodpovednost v dojednanom
case a stanovene| kvalite.

¢l.3 ROZSAH OBSAH

3.1

3.2

Rozsah a obsah dokumentacie podfa ¢l. 2. je definovany v sutaznych podkladoch a ich

prilohach ¢.j: 6331/5441/05 zo dfia 29.07.2005 . Musi zodpovedat platne)

“Smermici ©

dokumentacii stavieb cestnych komunikacii (TP 08/2002), SSC Bratislava oktéber 2002,
podkladom a poziadavkam objednavatefa .

Zhotovitel doda objednavatefovi predmet zmluvy v nasledujucom pocte suprav:

3.2.1
3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

cela dokumentacia DSZ v pisomnej forme : 12 vyhotoveni
cela dokumentacia DUR v pisomnej forme 15 vyhotoveni
naviac 4 vyhotovenia obsahujlce objekty suvisiace so stavbou na drahe a objekty
nachadzajlice sa v ochrannom pasme ZSR

naviac vytlackov jednotlivych priloh alebo Casti dokumentacie :

DUR sprievodna sprava: 10 vyhotoveni

prehfadna situacia 10 vyhotoveni

podrobna situacia : 5 vyhotoveni

vypracovanie a dodanie kompletnej dokumentacie DSZ a DUR digitalnej forme
- na elektronickom nosiCi — 2 vyhotovenia

propagacny buletin - 100 vyhotoveni

August 2003
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|é.4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA:

4.1 Zavaznym podkladom pre spinenie predmetu zmluvy su , ,Sutazné podklady” SSC IVSC
Kosice, jul 2005 a ,Ponuka” zhotovitela august 2005.

4.2 Objednavatel sa zavazuje, ze pocCas spracovavania dokumentacie poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebne spoluposobenie, spocivajuce najma v odovzdani
doplnujucich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitefovi najneskor do 7 dni od jeho vyziadania.
V osobitnych pripadoch je mozné obojstranne dohodnut individualny termin vyjadrenia.

4.3 Nedodrzanie terminu podfa ¢l. 4.2 zo strany objednavatefa, ktoré preukazatefne spdsobi
zdrzanie prac zhotovitefa, opraviiuje zhotovitela k Uprave terminu pinenia, ktoré bude
zodpovedat omeskaniu sposobenému objednavatefom.

(€.5 TERMINY PLNENIA

5.1  Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmiuvy vtermine . do 30.9.2006

Dokumentacia stavebného zameru (DSZ) : do 30.7.2006

5.1.1
5.1.2 Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie (DUR) : do 30.9.2006
51.3 Propagacny buletin do : 30.9.2006

5.2 Predmet podla tejto zmluvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim dokumentacie
objednavatefovi s potvrdenim o jeho prevzati formou preberacieho protokolu.

&.6 CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cena za dielo podfa ¢l.2 v rozsahu a obsahu podla ¢l.3 tejto zmluvy je zmluvnou cenou
stanovenou v sulade so Zakonom o cenach ¢. 18/1996 Z.z., jeho Vykonavacou vyhlaskou
¢. 87/1996 Z.z., v zneni neskorsich predpisov a predstavuje .

6.1.1 Dokumentacia pre stavebny zamer (DSZ

Zmluvna cena bez DPH v Sk 1142 735,00
DPH 19% v Sk 217 119,65
Zmluvna cena s DPH v Sk 1359 854,65

6.1.2 Dokumentacia na uzemné rozhodnutie (DUR)

Zmluvna cena bez DPH v Sk 349 350,00
DPH 19% v Sk 66 376,50
Zmiuvna cena s DPH v Sk 415 726,50

6.1.3 Dokumentacia celkom DUR + DSZ

Zmluvna cena bez DPH v Sk 14982 085,00
DPH 19% v Sk 283 496,15
Zmiuvna cena s DPH v Sk 1775 581,15

August 2005
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Slovom :

Zakladna cena slovom :jeden milion stynstodevatdesiatdvatisic osemdesiatpat’ Sk

Dan z pridanej hodnoty slovom :dvestoosemdesiattritisic StyristodevatdesiatSest Sk , 15 hal.

celkom cena s danou: jeden milion sedemstosedemdesiatpat tisic pat'stoosemdesiatjeden Sk, 15 hal.

6.2 Specifikacia ceny diela tvori neoddelitelnu prilohu tejto ZoD.

6.3 Uhrada za vykonané a odovzdané prace bude nasledovna :
- 90 % ceny po dodani diela v celom rozsahu.
- 10% do 3 mesiacov, po vykonani kontroly diela - v pripade neuplatnenia
reklamacie objednavatefom, resp. po zapracovani pripomienok
objednavatela a dodani dokumentacie.

6.4 Podkladom pre vghradu ceny podfa ¢€l. 6.1 a 6.3 budu faktury vyhotovené zhotovitefom
splatné do 30 dni od datumu prijatia do podatelne Slovenskej spravy ciest InvestiCna
vystavba a sprava ciest Kostice, Kasarenské nam. 4 . Fakturacia ceny diela bude
predlozena podfa objektove; skladby.

6.5 Platby zhotovitefovi budu realizované v slovenskych korunach.

6.6 Pre pripad omeskania zhotovitefa s dodanim diela do stanoveného terminu objednavatef
ma pravo na zmiuvnl pokutu z omeskania vo vysSke 0,5 % z dohodnutej ceny za kazdy i
zacCaty tyzden .

6.7 Pre pripad omeskania objednavatela s uhradou faktury , zhotovitelf ma pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,5 % fakturovanej ceny za kazdy, aj zaCaty tyzden omeskania.

(6.7 ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA :

7.1  Zhotovitel dokumentaciu, ktora je predmetom tejtc zmluvy o dielo vypracuje a doda podfa
poziadaviek objednavatefa uvedenych v ,Sutaznych podkladoch® SSC VaSC Kosice, jul
2005 a Ponuky zhotovitefa august 2005 a podlfa rozhodnutia objednavatefa uvedenom
v &l. 5, odst. 5.1 tejto ZoD.

7.2  Zhotovitef dokumentacie podia Cl. 2 a 3 tejto zmluvy je povinny dodrziavat vseobecné
zavazné predpisy, technické normy a dohody podfa tejto zmiuvy . Dalej sa bude riadit
zavaznymi podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran
potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

7.3 Zhotovitel zodpoveda za to , Zze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny a odovzdany
objednavateflovi podfa ustanoveni tejto zmluvy a bez vad.

7.4 Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit bezodplatne a bez zbytoéného
odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom. Reklamaciu vady plnenia
predmetu zmluvy je objednavatel povinny uplatnit bezodkiadne po zisteni vady v pisomnej
forme potvrdenej opravnenou osobou.

7.5 Zhotovitel sa bude zucCasthovat vSetkych rokovani, stretnuti s verejnostou a pod., ktoré
suvisia s dokumentaciou a ktoré sa budu konat a) po dodani predmetu ZoD ak ho k tomu
obstaravatel vyzve a vykona Cinnosti, ktoré z nich vyplynu za zviast dojednany termin ich
plnenia a cenu za takto poskytnuté sluzby.

7.6  Zhotovitel nepouzije vysledky dokumentacie DSZ a DUR bez sthlasu objednavatefa na
iné ucely ako tie, ktoré su urcené v ZoD.

August 2005
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7.7

Zhotovite! nezodpoveda za vady dokumentacie, ak tieto boli spdsobené pouzitim
objednavatefom poskytnutych podkladov a zhotovitef ani pri  vynaloZzeni odbornej
starostlivosti nemohol zistit nevhodnost tychto podkladov, alebo na ne objednavatefa
upozomil a objednavatel na ich pouziti trval.

1€.8 OSTATNE UJEDNANIA :

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze pristupia na zmenu zavazku v pripadoch , kedy sa po
uzavreti zmluvy zmenia vychodiskoveé podklady, rozhodujuce pre uzavretie zmluvy, alebo
vznikntl nové poziadavky objednavatefa , t.). zmluvne strany posudia dopad na cenu a
termin plnenia.

Sucéastou ZoD su sutazné podklady objednavatefa vratane priloh. Poradie zavaznosti
dokumentov tvoriacich ZoD je nasledovne
1. Zmiuva odielo & 6350/T-3/05 objednavatelfa azmluva odielo ¢. 7241-00
zhotovitela
2. Sutazné podklady ¢ast B.1, B.2, B.3, a prilohy €. 1,2,3,3a,3b,4
3. Ponuka zhotovitefa
4. Ostatne dokumenty

Zhotovitel bude objednavatefa informovat’ o stave rozpracovanosti diela na pravidelnych
pracovnych rokovaniach , ktoré bude organizovat podfa aktualnej potreby nesenia dielCich
probléemov. Na poziadanie objednavatela , zhotovitel prizve na pracovné rokovanie
zainteresovanych zastupcov sStatne) spravy a miestnych uradov. Rokovanie 2zvola
pozvankou odoslanou minimalne 7 dni pred terminom jeho konania .

Pripadné spory medzi objednavatefom a zhotovitelom budi rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budu rieSené sudnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.
Miesto konanta sudu je Bratislava.

Zhotovitel je povinny spdsobom beZnym vjeho organizacii zabezpedit dodrzanie
micanlivosti vsetkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spdsobom zucéastnilt na
priprave a vyhotoveni dokumentacie o ich obsahu ato az do dna, v ktorom sa tieto ako
sucast sutaznych podkladov budu poskytovat uchadzatom o zhotovenie stavby a o tejto
skutocnosti podat SSC IVSC Kosice vyhlasenie. Termin, ku ktorému poda vyhlasenie
pisomne oznami SSC IVSC KosSice.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatefa previest zavazky zo
zmluvy na poskytnutie sluzby na tretiu osobu.

Splnenim povinnosti podfa odseku 6.3 viastnicke pravo prechadza na objednavatefa, ktory
suhlasi s tym, aby zhotovitel pouzil pinenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu,
pripadne ¢asti technického rieSenia na propagaciu svojej odbormosti.

Zhotovitel suhlasi s pouzitim elektronickej formy dokumentacie ako suasti sutaznych
podkladov verejného obstaravania dalsich stupnov projektovej dokumentacie.

August 2003
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&1.9 ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny , nadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany , ktora ho prejavila.

9.2 Objednavatel sa zavazuje zhotovitefovi zaplatit za bezchybné dielo dohodnutu cenu.

9.3 Menit alebo doplriovat text tejto zmiuvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budi platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmiuvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte
oboch zmiuvnych stran.

84 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit’ pisomne, v lehote
7 dni od dorugenia navrhu dodatku druhej strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom viazana
strana, ktora ho podala.

9.5 Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude pri ich rieSeni postupovat’ podla Obchodneho
zakonnika a ostatnych v§eobecnych zavaznych predpisov.

06 Zmluva ma stran 6 a prilohu 04 -och stranach, ktora tvori neoddelitelnu cast ZoD je
vyhotovena v 6 prvopisoch , z toho po podpisani obdrzi kazda strana po 3 vyhotovenia.

V Kosiciachdha: | 0.9, Zer]™ V Presove diia : 25.08.2005

oy u |
Objednavatef : Zhotovitef : DOPRAVOPROJEKT ¢
i Kominarska 2, 4
oyl 832 03 Bratislava
\
Ing. Jozef Fabian Ing. arch. Gabriel Koczkas
riaditef predseda predstavenstva

, : a generalny naditefl a_s.
SLOVENSKA SPRAVA CIEST
INVESTICNA WVRTANVTA A SPRAVA CIEST

K gsk-enact namestic 4 ing. Bartolomej Sechny,
0400} KOSICE podpredseda predstavenstva
*+ a obchodno-technicky riaditel a.s.

v zastupeni

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ing. Jozef Kundrat, Clen predstavenstva
a riaditel divizie PresSov
povereny podpisanim ZoD

Auvgust 2005



