ZMLUVA O DIELO

(Podrla § 10 odst.4 zakona ¢. 523/2003 Z.z. zakona o verejnom obstaravani a o zmene zakona €. §75/2001
Z.2. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii Gstrednej statnej spravy v zneni neskorsich predpisov
prisluéného ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zakonnika)

¢. objednavatefa : 6330/T-7/04

¢. zhotovitefa : 7227-00

na vypracovanie technickej studie a zameru EIA pre zistovacie konanie

pre stavbu:

1/68 Sabinov prelozka cesty

&1 ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST,
sidlo: Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma Rozpoctova organizacia, zriadena MDPT SR
zriadovacou listinou 1013/M-2004 zo dna 10.maja 2004
v zneni neskorsich zmien a dopineni
Statutarny organ : Ing. Peter Havrila, generalny riaditer
Osoba opravnena podpisat zmluvu: Ing. Jozef Fabian, riaditel Investicnej vystavby
a spravy ciest Kosice
so sidiom: Kasarenské nam .4, 040 01 KosSice
IC-DPH Nie je platcom DPH
DIC 2021067785
ICO: 00 33 28 )
Bankove spoijenie: 7000135433/8180 — Vydavkovy ucet SR
Slovenska sprava ciest , zriadeny v Statnej pokiadnici
Osoby opravnené rokovat za objednavatela:
- vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC Kosice
- vo veciach technickych: Ing. Luboslav Adam, ved.odboru investicnej pripravy IVSC Kosice
Ing. Gabriela Marekova , Ing. Jan Stastny
Telefon: 055/7277 224
Fax: 055/7277 225
e-mail: jozef.fablan@ssc.sk
d’alej len ,, objednavatel™
1.2 ZHOTOVITEL : DOPRAVOPROJEKT a.s.
Sidlo: Kominarska 2.4; 832 03 Bratislava;

- Pravna forma:

Statutarny organ :

Osoby opravnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvnych :
- vo veciach technickych:

zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratisiava |, oddiel : SA | vlozka: 378/B

Akciova spolocnost

ing. arch. Gabriel Koczkas, predseda predstavenstva
a generalny naditefl a.s.

Ing. Bartolomej Sechny, podpredseda predstavenstva
a obchodno-technicky riaditel a.s.

Ing. Jozef Kundrat, riaditel divizie Presov
Ing. Dusan Sninéak, Ing. Dusan Skuban,
ing. Branislav Juhas, Ing. Pavol Jancik
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- vo veciach EIA : Ing. Magdaléna Vodzinska

Bankové spojenie : V§eobecna uverova banka, a.s.
pobocka Bratislava - Dunajska

éislo uctu: 24402-012/0200

ICO 31 322 000

DIC: 2020524770

IC pre DPH: Sk2020524770

Telefén : 02/50234 111,051/77248 25

Fax : 02/50234311; 051/77245 31

e-mail : dpp_pres@stonine.sk

d’alej len ,,zhotovitel™

¢l. 2

PREDMET ZMLUVY

2.1

2.3

Zhotovitel sa zavéazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve pre objednéavatela a objednavatefovi odovzda technicku studiu a zamer EIA pre
zistovacie konanie pre stavbu :

1/68 Sabinov preloZzka cesty

Zhotovitel vyhotovi dielo vo viastnom mene ana viastnu zodpovednost v dojednanom
case a stanovenej kvalite.

¢l. 3

ROZSAH OBSAH

3.1

3.2

Rozsah a obsah dokumentacie podfa ¢l. 2. je definovany v sutaznych podkladoch a ich
prilohach &.j; 4302/9814/04 zo dna 14.12.2004. Zaroven bude Zzodpovedat _Smernici O
dokumentacii stavieb cestnych komunikacii© (SSC Bratislava, oktober 2002) podkiadom
a poziadavkam objednavatefa a sutaznej ponuke zhotovitefa — januar 2005.

Zhotovitel doda objednavatelovi predmet obstaravania v nasledujucom pocte suprav:
3.2.1 Technicka studia : 20 vyhotoveni

3.2.2 Zamer EIA pre zistovacie konanie : 25 vyhotoveni

3.2.3 naviac vytlaéky jednotlivych €asti dokumentacie: 5 x situacia stavby

cl.4

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA:

4.1

4.2

4.3

Zavaznym podkladom pre spinenie predmetu zmiuvy su , ,Sutazné podklady” SSC IVSC
Kosice, december 2004 a ,Ponuka“ zhotovitefa januar 2005.

Objednavatel sa zavazuje, ze pofas spracovavania dokumentacie poskytne zhotovitefovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie, spoCivajuce najma v odovzdani
doplnujlucich Udajov, upresneni podkiadov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmiuvy.

Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitefovi najneskor do 7 dni od jeho vyziadania.

\V osobitnych pripadoch je mozné obojstranne dohodnut individuainy termin vyjadrenia.

Nedodrzanie terminu podlfa &l. 4.2 zo strany objednavatela, ktoré preukazatefne sposobi
zdrzanie prac zhotovitefa, opraviiuje zhotovitefa k uprave terminu pinenia, ktore bude
zodpovedat omeskaniu spésobenemu objednavatelfom.

Januar 2003
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&1.5 TERMINY PLNENIA

5.1  Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda predmet zmluvy v termine
511 do 30.11.2005 kompletna dokumentacia

52 Koncept navrhu riesenia na pripomienkovanie v dvoch vyhotoveniach najneskor
— 6 tyzdnov pred zmluvnym terminom dodania t.j: do 19.10.2005

5.3 Predmet podfa tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim dokumentacie
objednavatefovi s potvrdenim o jeho prevzati formou preberacieho protokolu.

1.6 CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cena za dielo podfa €l.2 v rozsahu a obsahu podla €1.3 tejto zmluvy je zmluvnou cenou
stanovenou v sulade so Zakonom o cenach €. 18/1996 Z.z., jeho Vykonavacou vyhlaskou
¢. 87/1996 Z.z., v zneni neskorsich predpisov a predstavuje :

6.1.1 Technicka studia

Zmluvna cena bez DPH v Sk 428 240,00

DPH 19% v Sk 81 365,60
Zmluvna cena s DPH v Sk 509 605,60

6.1.2 Zamer EIA pre zistovacie konanie

Zmluvna cena bez DPH v Sk 188 100,00
DPH 19% v Sk 35 739,00
Zmluvna cena s DPH v Sk 223 839,00

6.1.3 Dokumentacia celkom TS + Zamer EIA pre zistovacie konanie

Zmluvna cena bez DPH v Sk 616 340,00

DPH 19% v Sk 117 104 60
Zmiuvna cena s DPH v Sk 733 444.60

Slovom :

Zakladna cena slovom :

SeststoSestnasttisic tristostyridsat slovenskych korun

Dan z pridanej hodnoty slovom :

Stosedemnasttisic stostyri slovenskych korun. 60 halierov

celkom cena s danou:

sedemstotridsat'tritisic Styristostyridsat’styri slovenskych korun , 60 halierov

6.2 Specifikacia ceny diela tvori neoddelitefny prilohu tejto ZoD.

6.3 Uhrada za vykonané a odovzdané prace bude nasledovna :
- 95 % ceny po dodani diela v celom rozsahu.
- 5% do 3 mesiacov, po vykonani kontroly diela - v pripade neuplatnenia
reklamacie objednavatelom, resp. po zapracovani pripomienok
objednavatefa a dodani dokumentacie.

Januar 2005
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6.4 Podkladom pre Ghradu ceny podfa ¢&l. 6.1 a6.3 budu faktury vyhotovené zhotovitefom
splatné do 30 dni od datumu prijatia do podatelne Slovenskej spravy ciest Investicna
vystavba a sprava ciest Kosice, Kasarenske nam. 4 .

6.5 Platby zhotovitefovi budu realizované v slovenskych korunach.

66 Pre pripad omeskania zhotovitela s dodanim diela do stanoveného terminu objednavatefl
ma pravo na zmluvnd pokutu z omeskania vo vyske 0,5 % 2 dohodnutej ceny za kazdy |
zacaty tyzden .

6.7 Pre pripad omeskania objednavatela s uhradou faktury , zhotovitel ma pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,5 % faktirovanej ceny za kazdy, aj zaCaty tyzden omeskania.

.7 ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA :

71  Zhotovitel dokumentaciu, ktora je predmetom tejto zmluvy o dielo vypracuje a doda podfa
poziadaviek objednavatefa uvedenych v ,Sutaznych podkiadoch* SSC IVaSC Kosice,
december 2004 a Ponuky zhotovitefa januar 2005.

72  Zhotovitel dokumentdacie podra &l. 2 a 3 tejto zmiuvy je povinny dodrziavat véeobecné
zavazné predpisy, technické normy a dohody podfa tejto zmiuvy . Dalej sa bude riadit
zavaznymi podkladmi objednavatefa, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran
potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

7.3  Zhotovitel zodpoveda za to , Ze predmet tejto zmluvy bude Zhotoveny a odovzdany
objednavatelovi podfa ustanoveni tejto zmluvy a bez vad.

7.4 Zhotovitel sa zavdzuje pripadné vady diela odstranit bezodplatne a bez zbytocného
odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatefom. Reklamaciu vady pinenia
predmetu zmluvy je objednavatef povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady v pisomnej
forme potvrdenej opravnenou osobou.

7§  Zhotovitel sa bude zudasthovat vietkych rokovani, stretnuti s verejnostou a pod., ktoré
stvisia s dokumentaciou a ktoré sa budi konat aj po dodani predmetu ZoD ak ho k tomu
obstaravatel vyzve a vykona Cinnosti, ktoré z nich vyplynu za zvlast dojednany termin ich
plnenia a cenu za takto poskytnuté sluzby.

7.6  Zhotovitel nepouzije vysledky dokumentacie TS, ZZK, bez suhlasu objednavatela na iné
ucely ako tie, ktoré su urCene v ZoDb.

77 Zhotovitef nezodpoveda za vady dokumentacie, ak tieto boli spdsobené pouzitim
objednavatefom poskytnutych podkladov a zhotovitel ani pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti nemohol zistit nevhodnost tychto podkladov, alebo na ne objednavatela
upozornil a objednavatel na ich pouziti trval.

&8 OSTATNE UJEDNANIA :

8.1 Zmluvné strany sa zavizuju, Ze pristupia na zmenu zavazku v pripadoch , kedy sa po
uzavreti zmluvy zmenia vychodiskové podkiady, rozhodujice pre uzavretie zmluvy, alebo
vzniknu nové poziadavky objednavatela , t.. zmluvné strany posudia dopad na cenu a
termin pinenia.

Januar 2005
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82 Sutastou ZoD su sutazné podklady objednavatela vratane priloh. Poradie zavaznosti
dokumentov tvoriacich ZoD je nasledovné
1. Zmluva o dielo €. 6330/T-7/04
2. Sutazné podklady &ast B.1, B.2, B.3, aprilohy C. 1,2,4
3. Ponuka zhotovitela
4. Ostatné dokumenty

8.3 Zhotovitef bude objednavatelfa informovat o stave rozpracovanosti diela na pravidelnych
pracovnych rokovaniach , ktore bude organizovat podla aktualne] potreby riesSenia dielCich
problémov. Na pozZiadanie objednavatefa , zhotovitel prizve na pracovné rokovanie
zainteresovanych zastupcov Statnej spravy a miestnych dUradov. Rokovanie zvola
pozvankou odosianou minimalne 7 dni pred terminom jeho konania .

8.4 Pripadné spory medzi objednavatefom a zhotovitefom budu riesené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budu rieSené sudnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.
Miesto konania sudu je Bratislava.

8.5 Zhotovitel je povinny spdésobom beznym vjeho organizacii zabezpecCit dodrzanie
micanlivosti vSetkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spdsobom zudastnili na
priprave a vyhotoveni dokumentacie o ich obsahu ato az do dna, v ktorom sa tieto ako
sucast sutaznych podkladov budu poskytovat uchadzacom o zhotovenie stavby a o tejto
skuto¢nosti podat SSC IVSC Kosice vyhlasenie. Termin, ku ktorému poda vyhlasenie
pisomne oznami SSC IVSC Kosice.

8.6 Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatefa previest zavazky zo
zmliuvy na poskytnutie sluzby na tretiu osobu.

87 Splnenim povinnosti podfa odseku 6.3 vlastnicke pravo prechadza na objednavatefa, ktory
sthlasi s tym, aby zhotovitel pouZil plnenie predmetu tefto zmluvy ako svoju referenciu,
pripadne &asti technického rieSenia na propagaciu svojej odbornosti.

8.8 Zhotovitel suhlasi s pouzitim elektronickej formy dokumentacie ako sufasti sutaznych
podkladov verejného obstaravania dalSich stupnov projektove] dokumentacie.

81.9 ZAVERECNE USTANOVENIA |

9.1 Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny , riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany , ktora ho prejavila.

9.2 Objednavatel sa zavazuje zhotovitefovi zaplatit’ za bezchybné dielo dohodnutu cenu.

9.3 Menit alebo dopliovat text tejto zmluvy je mozne len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmiuvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o0 celom texte
oboch zmiuvnych stran.

9.4 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvneé strany zavazuju vyjadnt pisomne, v lehote
7 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom viazana
strana, ktora ho podala.

9.5 Pre otazky touto zmluvou nerieSene sa bude pn ich rieSeni postupovat podfa Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecnych zavaznych predpisov.
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96 Zmluva ma strdn 6 a prilohu o 4-och stranach, ktora tvori neoddelitefnu Cast ZoD je
vyhotovena v styroch prvopisoch , z toho po dva pre kazda zmluvnu stranu.

V KoSiciach diia : / RT.0R 2ep( V PreSove diia: 25.01.2005
Objednavatef : Zhotovitef : DOPRAVOPROJEKT a.s
Kominarska 2, 4
832 03 Bratislava
Ing JozefFablan """""""" Ing. arch. Gabriel Koczkas
riaditefl predseda predstavenstva

a generalny riaditef a.s.
SLOVENSKA SPRAVA CIEST

INVESTICNA VYSTAVEA A SPRAVA CIEST Ing. Bartolomej Sechny,
m m 4 podpredseda predstavenstva
- a obchodno-technicky riaditel a.s.
v zastupeni

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ing. Jozef Kundrat , Clen predstavenstva
a riaditef divizie PreSov
povereny podpisanim ZoD

Januar 20035



