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ZMLUVA O DIELO ¢. 6340/04/04

uzavreta podfa ustanovenia § 10 odst. 3 zakona ¢&. 623/2003 Z.z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene zakona & 575/2001 Z.z. o organizacii ¢innosti vliady a organizacii ustrednej statnej
spravy v zneni neskorsich predisov a podfa ustanoveni §§ 536 — 565 Obchodneho zakonnika na

zhotovenie stavby medazi:

ZMLUVNYM! STRANAMI

1. Objednavatel : Slovenska sprava ciest MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Pravna forma - rozpodtova organizacia , zriadena MDPT SR zriadovacou listinou
1013 / M - 2004 zo dita 10.05.2004 v zneni neskorsich zmien
a doplneni

Statutarny organ ' Ing. Dusan Faktor , CSc., generalny riaditef

Osoba opravnena

podpisat zmiuvu - Ing. Jozef Fabian , riaditel Investi¢nej vystavby a spravy ciest
Kosice

so sidlom - Kasarenské nam. 4, 040 01 Kosice

1ICO : 00 33 28

|C pre DPH ' nie je platcom DPH

Bankové spojenie - 7000135433/8180 — Vydavkovy Uéet SR Slovenska sprava ciest
vedeny v Statnej pokladnici

Telefén 05517277 200

Fax 055 17277 225

e-mail . jozef fabian@ssc.sk

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatefa :
- vo veciach zmluvnych : Ing. Jozef Fabian , riaditel IVSC Kosice
- vo veciach technickych : Ing. Luboslav Adam, veduci odboru investiCnej pripravy IVSC Kosice
- vo veciach realizaénych : Ing. Roman Splichal ,vedulci odboru investi¢nej vystavy IVSC Kosice

a
2. Zhotoviterl . Cestné stavby a.s. Kosice, Osloboditelfov 66, 040 17 Kosice
Pravna forma . akciova spolo¢nost

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice 1., odd. Sa
viozka €. 248/ V

ICO © 31651518

IC pre DPH : SK 2020490274

DIC . 2020490274

Statutarny organ - Ing. Juraj Dandisin, generaliny riaditel a.s. a podpredseda
predstavenstva

. Eric Rouffet, vyrobny riaditel a.s. a Clen predstavenstva
Osoba opravnena

podpisat zmluvu . Ing. Sergej Galajda, riaditel zavodu 04 Presov

Bankové spojenie - 102053007/8020 CALYON Bank Slovakia a.s. Bratislava
Teleféon - 051/77 31952, 77 334 33

Fax - 0611777 332 40

e - mail . sergej.galajda@csk.sk

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitefa :

- vo veciach zmluvnych a realizaénych : Ing. Sergej Galajda, riaditel zavodu 04 Presov

- vo veciach technickych Ing. Rastislav Kokintak, OTN zavodu 04 Presov
- stavbyveduci . Jozef Bednar

- zodpovedny geodet - Ing. Pavol Majernik



A. PREDMET A PODSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie dlela v rozsahu sitaznych podkladov, projektovej
dokumentacie a oznamenia o prijati navrhu zmluvy pre stavbu :

/68 Kendice, odvodnenie vozovky - chodniky

2. Cas plnenia :

2.1 Termin zacatia stavby 12 ] 2004
2.2 Termin ukoncenia stavby 10/ 2005
2.3 Termin odovzdania staveniska zhotovitelovi 12 /1 2004

3. Cena diela :

3.1 Cena diela je stanovena v sulade so zakonom o cenach ¢. 18/1996 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky €. 87/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Cenova agenda je
realizovcana v rezime EON vyjadrenych v jednotkovej cene.

3.2 Cena diela je stanovena podlfa zameranych mnozstiev pre celu stavbu na zaklade pevnych,
nemennych jednotkovych cien a predstavuje :

Cena podfa vykazu vymer 12 517 631,10 Sk
DPH 19% : 2 378 349,90 Sk
Cena spoliu s DPH : 14 895 981,00 Sk

Slovom : Strnastmiliénov osemstodevitdesiatpat tisic devétstoosemdesiatjeden korun
3.3 Cena zrealizovanych prac sa urCi po zamerani mnozstiev podfa skutoéného vyhotovenia diela
- tak, ako to bude zaznamenane v stavebnom denniku — a ich vynasobenim pevnymi
jednotkovymi cenymi vyzancenymi uchadaéom v jeho ponuke.
3.4 Naviac prace nad ramec sutaznych podmienok pozadované objednavatefom zhotovitef mbze
¢cerpat len po schvaleni objednavatefom.
3.5 Cena diela sa bude upravovat spdsobom uvedenym v €l. 43 a 45 Zmiuvnych podmienok.
3.6 Zhotovitel do 15-tich dni po podpise zmluvy prediozi :
- kalkulacie vsetkych poloziek v skaldbe podfa kalkulacného vzorca pre tvorbu jednotkovych
cien (JC=Ma+ Mz + St+ OPN + Vr+ Sr+ Z) acenovu databazu platnu pre ponuku,
- zoznam vsetkych strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodin v Sk v urovni, kedy bola
ponuka predlozena,
- zoznam vsetkych materialov a polotovarov, ich kompletnu cenu v Sk v urovni, kedy bola
spracovana ponuka,
- zoznam v$etkych profesii s ocenenim normohodin v Sk (resp. priememé sadzby
vyrobnych pracovnikov),
- zakiad pre vypocet rezie (% vyska),
- zaklad pre vypocet zisku (% vyska).
Tieto kalkulacie budu pouzité pre pripadnu tvorbu novych polozZiek.
3.7 Objednavatel zabezpecli financovanie stavby a zhotovitel zrealizuje prace podfa Casoveho
programu prac predlozeného zhotovitelom a odsuhlaseného objednavatefom.
3.8 Casovy progrgam prac bude zhotovitefom predkladany na jednotlivé roky vystavby podfa
vysky pridelenych financnych prostreidkov pre stavbu.

B. OSOBITNE UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zavazuju ,ze zmeny v poverenych osobach si budu pisomne
oznamovat do 5 dni.
2. Nedelitefnou sucastou tejto zmluvy st nasledujice dokument, priCom poradie zavaznosti

dokumentov tvonacich zmluvu je nasledovneé :



10.

11.

12.

13.

a) Zmiluva o dielo €. 6340/04/04

b) C. Zmluvne udaje

c) B.1 Zmiuvné podmienky vSeobecne

d) B.2 Zmiuvné podmienky zviastne

e) A.4 Opis prac a projektova dokumentacia

fy A.5 Spbsob urcenia ceny a disketa ,Cena prac”

g) A.6 Obchodné podmeinky uskutocnenia prace

h) Technicko — kvalitativhe podmienky (TKP)

1) Ponuka zhotovitela

j) Ostatné dokumenty tvoriace Zmiuvu o dielo na zhotovenie stavby

Zhotovitef sa zavazuje zhotovit a odovzdat dielo v sulade s podkladmi pre ponuku a prijatou
ponukou ako i odstranit’ vSetky nedostatky dlela podfa tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavdzuje zaplatit' zhotovitefovi za vykonané prace dohodnutu cenu
a dalsie platby, na ktoré médze zhotovitefovi vzniknut narok v zmysle tejto zmluvy v Case
a spdsobom obsiahnutym v tejto zmiuve.
V pripade, Ze zhotovitel potom, Co mu bola zo strany objednavatela pripisana na jeho ucet
suma ako cena za zhotovenie ¢asti dlela ( ide o uéelovo uréené finanéné prostriedky zo SR),
nepoukaze do 28 dni prisiusnu ¢ast ceny diela, znizenl o zadrzanu platbu, svojmu
podzhotovitefovi diela, je objednavatel opravneny odstupit od nespinenej ¢asti zmluvy po
predchadzajucom pisomnom oznameni. Zhotovitel splinenie si svoje) povinnosti vogi
podzhotovitefovi oznami pisomne a dolozi vypis z uctu objednavatefovi.
Nespinenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre uely tejto zmluvy povazuje
Za podstatné porusenie zmluvy, ktoré je dovodom na odstupenie objednavatefa od nesplnenej
¢asti zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela pouzivat dostupné materialy a vyrobky slovenske;j
vyroby.
Zhotovitel vypracuje kontrolno-skusobny plan v zmysle zak. €. 254/1998 Z.z. do 30 dni od
uzavretia zmiuvy.
Zhotovitelf nesmie hez predchadzajticeho suhlasu objednavatefa preniest zavazky zo zmluvy
na tretiu osobu.

Nedelitefnou sucdast'ou zmiuvy je zoznam moznych podzhotovitefov uvedeny v prilohe ¢.1
tejto zmuvy.
Zmiuva je vyhotovena v siestich vyhotoveniach , z ktorych kazda strana po jej podpisani
obdrzi po tri vyhotovenia.
Obe zmluvné strany prehiasuju , Ze sa oboznamili so véetkymi podmienkami tejto zmluvy

a na znak suhlasu s jej obsahom zmluvu podpisuju.

Menit a dopliiovat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnou formou dodatku k tejto
zmluve , so stuhlasom oboch zmiuvnych stran.
Tato zmluva nadobuda platnost diom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

/ s
Datum : 27.10.2004 Datum : ¢ /7 Ly

Za zhotovitela : Za otﬂ'ednévater :

VENSKA EPRAYA il
G TAVRY a.s VYSTAVDA A BERAVA Ci
(ice Kasirenské nimostis 4
o 4 (1 \_swor kosres—

slOfIaE LRA
'L‘,F' . j L.

Ing. Serge] Galajd; Ing. Jozef Fabian
riaditel zavgdu 04 Presov riaditel IVSC Kosice



Priloha é. 1

kK Zmluve o dielo €. 6340/04/04

Zoznam uvazovanych podzhotovitefov pri realizaci stavby

1/68 Kendice, odvodnenie vozovky - chodniky

1. GP-3 s.r.o. Presov
2. FrantiSek Kozak GASKOMPLET, Presov

3. Hofex s.r.o. KosSice

76 7 oo

Datum : 27.10.2004 Datum : .......
Za zhotovitefa : Za objednavatefa :
SLOVENSKA SPRAVA Cljis
h A VYSTAVEA A EPRAVA CIES )
Gl ‘y OS8ICE

Ing. Jozef Faﬁ?an
riaditel IVSC Kosice




