

# ZMLUVA O DIELO č. 6340/05/05

VOZ, TN, W  
3x 15

uzavretá podľa ustanovenia §10 ods.3 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby medzi :

## ZMLUVNÝMI STRANAMI

**1. Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005 v znení neskorších zmien a doplnení  
Štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila**, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
IČO : 003 328  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : 7000135433 / 8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest zriadený v Štátnej pokladnici  
Telefón : 055 / 7277 200  
Fax : 055 / 7277 225  
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

### Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam, vedúci odboru investičnej prípravy IVSC Košice
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal, vedúci odboru investičnej výstavby IVSC Košice

koordinátor BOZP : Ing. Jaroslav Kochaník

**a**

**2. Zhotoviteľ** : **Inžinierske stavby, a.s.**, Priemyselná 7, 042 45 Košice  
Právna forma : akciová spoločnosť  
Štatutárny orgán : Ing. Jaroslav Jarábek, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
IČO : 31 651 402  
IČ pre DPH : SK 2020492111  
DIČ : 2020492111  
Bankové spojenie : CALYON BANK SLOVAKIA a.s.  
Číslo účtu : 102083409/8020  
Telefón : 051/7764346  
Fax : 051/7764581  
e-mail : [oz06@inzinierske-stavby.sk](mailto:oz06@inzinierske-stavby.sk)

### Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Peter Kolarčík, riaditeľ závodu 06 Prešov
- vo veciach technických : Ing. Eduard Sedlák, tech. námestník závodu 06 Prešov
- vo veciach realizačných : Ing. Jozef Šebej-Koval', výrobný námestník závodu 06 Prešov
- stavbyvedúci : Ing. Miroslav Timko
- zodpovedný geodet : Geospol-Vilma Gajdošíková

## A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 1. Predmet zmluvy:

- 1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a oznámenia o prijatí ponuky pre stavbu:

**I/73 - 030 Hunkovce most**

### 2. Čas plnenia :

2.1	Termín začatia stavby	<b>09 / 2005</b>
2.2	Termín ukončenia stavby	<b>08 / 2006</b>
2.3	Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi	<b>09 / 2005</b>

### 3. Cena diela:

- 3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- 3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných, nemenných jednotkových cien a predstavuje:

Cena podľa výkazu výmer : 4 114 201,60 Sk

DPH 19% : 781 698,30 Sk

**Cena spolu s DPH : 4 895 900,- Sk**

Slovom : štyr milióny osemdesiatpäťtisícdeväťsto,- slovenských korún

- 3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela – tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými uchádzačom v jeho ponuke.
- 3.4 Navyše práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávatelom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávatelom.
- 3.5 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 3.6 Zhotoviteľ do 20-tich dní po podpise zmluvy o dielo predloží:
- kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ( $JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$ ) a cenovú databázu platnú pre ponuku,
  - zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v Sk v úrovni, kedy bola ponuka predložená,
  - zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v Sk v úrovni, kedy bola spracovaná ponuka,
  - zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v Sk (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov),
  - základ pre výpočet réžie (% výška),
  - základ pre výpočet zisku (% výška).

Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.

- 3.7 Objednávatel zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávatelom.

3.8 Časový program prác bude zhotoviteľom predkladaný na jednotlivé roky výstavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov pre stavbu.

## B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné :
  - a) Zmluva o dielo č. 6340/05/05
  - b) C. Zmluvné údaje
  - c) B.2 Zmluvné podmienky zvláštne
  - d) B.1 Zmluvné podmienky všeobecné
  - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
  - f) A.4 Opis prác a projektová dokumentácia
  - g) A.5 Spôsob určenia ceny a disketa „Cena prác“
  - h) A.6 Obchodné podmienky uskutočnenia práce
  - i) Ponuka zhotoviteľa
  - j) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženu o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.

Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č.254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy.
8. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
9. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
10. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
11. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

12. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.

13. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dátum: 20.6.2005.

Dátum: ..... 8. 8. 2005

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Inžinierske stavby, a.s.  
Správa spoločnosti (I)  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 00 - 03

Ing. Jaroslav Jarábek  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ

Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. 6340/05/05

Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby

**I/73 - 030 Hunkovce, most**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. SANTECH s.r.o. , Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava    | pružné mostné závery |
| 2. SPOJSTAV s.r.o. , Južná trieda 117, 040 01 Košice        | preložka MR          |
| 3. GEOSPOL – Vilma Gajdošíková, Urbánkova 64, 040 04 Košice | geodetické práce     |

Dátum: 20.6.2005.

za zhotoviteľa

Inžinierske stavby, a.s.  
Správa spoločnosti (I)  
Priemyselná, 042 45 Košice  
911 100 - 03

Ing. Jaroslav J a r á b e k  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Dátum: 8. 8. 2005

za objednávateľa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kassárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ