

10a Z, TN, VN  
Bx CS a.s.  
SSC BA

## ZMLUVA O DIELO č. 6340/06/05

uzavretá podľa ustanovenia §10 ods.3 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby medzi:

### ZMLUVNÝMI STRANAMI

**1. Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005 v znení neskorších zmien a doplnení  
Štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila**, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
IČO : 003 328  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : 7000135433 / 8180 - Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest zriadený v Štátnej pokladnici  
Telefón : 055 / 7277 200  
Fax : 055 / 7277 225  
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

#### Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam  
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal  
koordinátor BOZP : Ing. Jaroslav Kochaník

a

**2. Zhotoviteľ** : **Cestné stavby a.s. Košice**, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Právna forma : akciová spoločnosť  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa vložka č. 248 / V  
Štatutárny orgán : Ing. Juraj Dančišín, generálny riaditeľ a.s. a podpredseda predstavenstva  
Eric Rouffet, výrobný riaditeľ a.s. a člen predstavenstva  
IČO : 31 651 518  
IČ pre DPH : SK 2020490274  
DIČ : 2020490274  
Bankové spojenie : 0441897001/5600, Dexia banka Slovensko a.s. pobočka Košice  
Telefón : 051 / 77 334 33  
Fax : 051 / 77 332 40  
e-mail : sergej.galajda@csk.sk

#### Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu 04 Prešov  
- vo veciach technických : Ing. Rastislav Kokinčák, OTN závodu 04 Prešov  
- vo veciach realizačných : Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu 04 Prešov  
- stavbyvedúci : Jozef Bednár  
- zodpovedný geodet : Ing. Pavol Majerník

## A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 1. Predmet zmluvy:

- 1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a oznámenia o prijatí ponuky pre stavbu:

#### I/73 Svidník - Vyšný Komárnik IV. etapa

### 2. Čas plnenia:

- |      |  |           |
|------|--|-----------|
| 2.1  | Termín začatia stavby                      | 09 / 2005 |
| 2.2  | Termín ukončenia stavby                    | 08 / 2006 |
| 2.3. | Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi | 09 / 2005 |

### 3. Cena diela:

- 3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- 3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných, nemenných jednotkových cien a predstavuje:

|                         |   |                         |
|-------------------------|---|-------------------------|
| Cena podľa výkazu výmer | : | 36 002 010,58 Sk        |
| <u>DPH 19%</u>          | : | <u>6 840 382,00 Sk</u>  |
| <b>Cena spolu s DPH</b> | : | <b>42 842 392,58 Sk</b> |

Slovom: štyridsaťdvamiliónovosemstoštyridsaťdvatisícristodevät'desiatdva 58/100 korún slovenských.

- 3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku - a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými uchádzačom v jeho ponuke.

- 3.4 Navyiac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.

- 3.5 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.

- 3.6 Zhotoviteľ do 20-tich dní po podpise zmluvy o dielo predloží:

- a) - kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ( $JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$ ) a cenovú databázu platnú pre ponuku,
- b) zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojhodín v Sk v úrovni, kedy bola ponuka predložená,
- c) zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v Sk v úrovni, kedy bola spracovaná ponuka,
- d) zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v Sk (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov),
- e) základ pre výpočet réžie (% výška),
- f) základ pre výpočet zisku (% výška).

Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.

- 3.7 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávatelom.
- 3.8 Časový program prác bude zhotoviteľom predkladaný na jednotlivé roky výstavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov pre stavbu.

## B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné :
  - a) Zmluva o dielo č. 6340/06/05
  - b) C. Zmluvné údaje
  - c) B.2 Zmluvné podmienky zvláštne
  - d) B.1 Zmluvné podmienky všeobecné
  - e) Technicko - kvalitatívne podmienky (TKP)
  - f) A.4 Opis prác a projektová dokumentácia
  - g) A.5 Spôsob určenia ceny a disketa „Cena prác“
  - h) A. 6 Obchodné podmienky uskutočnenia práce
  - i) Ponuka zhotoviteľa
  - j) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.


Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č.254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy.
8. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
9. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.


10. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
11. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.
12. Meniť a dopĺňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
13. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dátum: 21.06.2005

Dátum: 8. 6. 2005

Za zhotoviteľa:

  
**Ing. Juraj Dančišín**  
generálny riaditeľ a.s.  
a podpredseda predstavenstva

  
**Eric Rouffet**  
výrobný riaditeľ a.s.  
a člen predstavenstva

**CESTNÉ STAVBY a.s.**  
Košice  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice

Za objednávateľa:

  
**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVHA A SPRÁVA CIEST  
Kassárnské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
- 1 -

**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ

**Príloha č. 1**

**k Zmluve o dielo č. 6340/06/05**

Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby


**I/73 Svidník – Vyšný Komárnik IV. etapa**

1. GP-3, s.r.o.
2. Hofex spol. s r.o.
3. Spojstav spol. s r.o. Spišská Nová Ves

Dátum : 21.06.2005


Dátum : ..... 8. 8. 2005

Za zhotoviteľa :

  
**Ing. Juraj Dančíšín**  
generálny riaditeľ a.s.  
a podpredseda predstavenstva

  
**Eric Rouffet**  
výrobný riaditeľ a.s.  
a člen predstavenstva

Za objednávateľa :

  
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Easťrenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
- 1 -

**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ

**CESTNÉ STAVBY a.s.**  
Košice  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice