

ZMLUVA O DIELO č. 6350/09/05

Voľba, Corej
3x CSa-s (Eulov)

SSC BA

uzavretá podľa ustanovenia §10 ods.3 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby medzi:

ZMLUVNÝMI STRANAMI

1. Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : Rozpočtová organizácia podľa Zriaďovacej listiny MDPT SR
č 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
Štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila**, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená :
podpísať zmluvu : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : 7000135433 / 8180 - Výdavkový účet ŠR Slovenská správa
ciest zriadený v Štátnej pokladnici
Telefón : 055 / 7277 200
Fax : 055 / 7277 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických
a realizačných: Ing. Juraj Čorej
koordinátor BOZP : Ing. Jaroslav Kochaník

a

2. Zhotoviteľ : **Cestné stavby a.s. Košice**, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma : akciová spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
odd. Sa vložka č. 248 / V
Štatutárny orgán : Ing. Juraj Dančišín, generálny riaditeľ a.s. a podpredseda
predstavenstva
Eric Rouffet, výrobný riaditeľ a.s. a člen predstavenstva
IČO : 31 651 518
IČ pre DPH : SK 2020490274
DIČ : 2020490274
Bankové spojenie : 0441897001/5600, Dexia banka Slovensko a.s. pobočka
Košice
Telefón : 051 / 77 334 33
Fax : 051 / 77 332 40
e-mail : sergej.galajda@csk.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu 04 Prešov
- vo veciach technických : Ing. Rastislav Kokinčák, OTN závodu 04 Prešov
- vo veciach realizačných : Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu 04 Prešov
- stavbyvedúci : Ing. Milan Sedlacký
- zodpovedný geodet : Ing. Pavol Majerník

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. Predmet zmluvy:

- 1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a oznámenia o prijatí ponuky pre stavbu:

I/50 Lipovník oprava mosta 50 - 287

2. Čas plnenia:

2.1	Termín začatia stavby	08 / 2005
2.2	Termín ukončenia stavby	12 / 2005
2.3.	Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi	08 / 2005

3. Cena diela:

- 3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- 3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných, nemenných jednotkových cien a predstavuje:

Cena podľa výkazu výmer	:	2 451 022,81 Sk
DPH 19%	:	465 694,30 Sk
Cena spolu s DPH	:	2 916 717,11 Sk

Slovom: dva milióny deväťstošesťdesiatšesť tisíc sedemstosedemdesiat korún 11/100 halierov

- 3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku - a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými uchádzačom v jeho ponuke.

- 3.4 Navyše práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.

- 3.5 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.

- 3.6 Zhotoviteľ do 20-tich dní po podpise zmluvy o dielo predloží:

- a) - kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ($JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$) a cenovú databázu platnú pre ponuku,
- b) zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v Sk v úrovni, kedy bola ponuka predložená,
- c) zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v Sk v úrovni, kedy bola spracovaná ponuka,
- d) zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v Sk (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov),
- e) základ pre výpočet réžie (% výška),
- f) základ pre výpočet zisku (% výška).

Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.

- 3.7 Objávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa

časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.

- 3.8 Časový program prác bude zhotoviteľom predkladaný na jednotlivé roky výstavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov pre stavbu.

B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné :
 - a) Zmluva o dielo č. 6350/09/05
 - b) *C. Zmluvné údaje*
 - c) *B.2 Zmluvné podmienky zvláštne*
 - d) *B.1 Zmluvné podmienky všeobecné*
 - e) Technicko - kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) *A.4 Opis prác a projektová dokumentácia*
 - g) *A.5 Spôsob určenia ceny a disketa „Cena prác“*
 - h) *A. 6 Obchodné podmienky uskutočnenia práce*
 - i) Ponuka zhotoviteľa
 - j) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.

Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č.254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy.
8. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
9. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.


10. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
11. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.
12. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
13. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisania oboma zmluvnými stranami.

Dátum: 11.07.2005

Dátum: 8. 8. 2005

Za zhotoviteľa:

Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu 04 Prešov


CESTNÉ STAVBY a.s.
Košice
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Za objednávateľa:


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kassáčinské námestie 4
040 01 KOŠICE

Príloha č. 1

k Zmluve o dielo č. 6350/09/05

Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/50 Lipovník oprava mosta 50 - 287

1. GP-3, s.r.o.

2. AQUA – VITA s.r.o.

Dátum : 7.07.2005

Dátum : 8. 8. 2005

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTÍCIA A VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Prešpácké námestie 4
040 01 KOŠICE

Jw

Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu 04 Prešov

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ

