

10a Z, TN, VN,
3x 05 PO
SSC

ZMLUVA O DIELO č. 6350/14/05

uzavretá podľa ustanovenia §10 ods.3 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby medzi:

ZMLUVNÝMI STRANAMI

- 1. Objednávateľ** : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005 v znení neskorších zmien a doplnení
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
DIČ : 003 328
Bankové spojenie : 2021067785
: 7000135433 / 8180 - Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest zriadený v Štátnej pokladnici
Telefón : 055 / 7277 200
Fax : 055 / 7277 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk
- Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :**
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

a

- 2. Zhotoviteľ** : EUROVIA – Cesty, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma : akciová spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa vložka č. 248 / V
Štatutárny orgán : Ing. Juraj Dančišín, generálny riaditeľ a.s. a podpredseda predstavenstva
Eric Rouffet, výkonný riaditeľ a.s. a člen predstavenstva
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu Prešov
IČO : 31 651 518
IČ pre DPH : SK 2020490274
DIČ : 2020490274
Bankové spojenie : 0441897001/5600, Dexia banka Slovensko a.s. pobočka Košice
Telefón : 051 / 77 334 33
Fax : 051 / 77 332 40
e-mail : sgalajda@eurovia.sk
- Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:**
- vo veciach zmluvných : Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu Prešov
- vo veciach technických : Ing. Rastislav Kokinčák, OTN závodu Prešov
- vo veciach realizačných : Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu Prešov
- stavbyvedúci : Ing. Milan Sedlacký

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. Predmet zmluvy:

- 1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a oznámenia o prijatí ponuky pre stavbu:

I/77 Vyšný Mirošov odvodnenie, chodníky

2. Čas plnenia:

2.1	Termín začatia stavby	10 / 2005
2.2	Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi	10 / 2005
2.3.	Termín ukončenia stavby	09 / 2006

3. Cena diela:

- 3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- 3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných, nemenných jednotkových cien a predstavuje:

Cena podľa výkazu výmer	:	11 800 041,65 Sk
DPH 19%	:	2 242 007,80 Sk
Cena spolu s DPH	:	14 042 049,45 Sk

Slovom: štrnásťmiliónovštyridsaťdvatisícštyridsaťdeväť 45/100 korún slovenských.

- 3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku - a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými uchádzačom v jeho ponuke.

- 3.4 Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.

- 3.5 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.

- 3.6 Zhotoviteľ do 20-tich dní po podpise zmluvy o dielo predloží:

- kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ($JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$) a cenovú databázu platnú pre ponuku,
- zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v Sk v úrovni, kedy bola ponuka predložená,
- zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v Sk v úrovni, kedy bola spracovaná ponuka,
- zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v Sk (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov),
- základ pre výpočet réžie (% výška),
- základ pre výpočet zisku (% výška).

Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.

- 3.7 Objávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.

3.8 Časový program prác bude zhotoviteľom predkladaný na jednotlivé roky výstavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov pre stavbu.

B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné :
 - a) Zmluva o dielo č. 6350/14/05
 - b) *C. Zmluvné údaje*
 - c) *B.2 Zmluvné podmienky zvláštne*
 - d) *B.1 Zmluvné podmienky všeobecné*
 - e) Technicko - kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) *A.4 Opis prác a projektová dokumentácia*
 - g) *A.5 Spôsob určenia ceny a disketa „Cena prác“*
 - h) *A. 6 Obchodné podmienky uskutočnenia práce*
 - i) Ponuka zhotoviteľa
 - j) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.

Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č.254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy.
8. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
9. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
10. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.

11. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.
12. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
13. Táto zmluva nadobúda účinnosť do troch dní po pridelení finančných prostriedkov, určených na úhradu predmetu zmluvy.

Dátum: 12.09.2005

Dátum:


12. 10. 2005

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu Prešov

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice


EUROVIA - Cesty, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 KOŠICE

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Príloha č. 1


k Zmluve o dielo č. 6350/14/05

Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/77 Vyšný Mirošov odvodnenie, chodníky

1. GP-3, s.r.o.
2. Hofex spol. s r.o.
3. OAT spol. s r.o.


Dátum : 12.09.2005

Dátum : 12. 10. 2005


Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu Prešov



EUROVIA - Cesty, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 KOŠICE

Ing. Jozef Fajtl
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE