

Voaž, TN, VN, SSC
3x CHR

ZMLUVA O DIELO
č.objednávateľa: 6350/15/05
č.zhotoviteľa : 53S-2005

uzavretá podľa ustanovenia §10 ods.3 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie prác medzi :

ZMLUVNÝMI STRANAMI

1. Objednávateľ : **Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava**
Právna forma : Rozpočtová organizácia podľa Zriaďovacej listiny MDPT SR
č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
Štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC KE, so sídlom Kasárenské nám. 4,
podpísať zmluvu : 040 01 Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : 7000135433 / 8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest
zriadený v Štátnej pokladnici
Telefón : 055 / 7277 200
Fax : 055 / 7277 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

a

2. Zhotoviteľ : **C.M.R. Slovakia spol. s r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice**
Právna forma : Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd. Sro
vl.č.2796/P
Štatutárny orgán : **Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
IČO : 31721079
IČ pre DPH : SK2020524000
DIČ : 2020524000
Bankové spojenie : Tatra banka a.s. Bratislava
Číslo účtu : 2628736004/1100
Bankové spojenie : UniBanka a.s. Bratislava
Číslo účtu : 7741290/1200
Telefón : 051/7480 531, 7480 532
Fax : 051/7480 525
e-mail : kusvara@cmr.sk, drevenak@cmr.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických : Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
- vo veciach realizačných : Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
- hlavný stavbyvedúci : Anton Seman
- zodpovedný geodet : Ing. Pavol Majerník

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. Predmet zmluvy:

- 1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov a oznámenia o prijatí ponuky pre stavbu:

I/18 Lada odvodnenie, chodníky

2. Čas plnenia:

2.1	Termín začatia stavby	10 / 2005
2.2	Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi	10 / 2005
2.3	Termín ukončenia stavby	09 / 2006

3. Cena diela:

- 3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- 3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných, nemenných jednotkových cien a predstavuje:

Cena podľa výkazu výmer	:	4 453 679,04 SK
DPH 19%	:	846 199,00 SK
Cena spolu s DPH	:	5 299 878,04 SK

Slovom : päťmiliónovdvestodevät'desiatdeväťtisícosemstosedemdesiatosem slovenských korún, štyri haliere.

- 3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela – tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými uchádzačom v jeho ponuke.

- 3.4 Navyiac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.

- 3.5 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.

- 3.6 Zhotoviteľ do 20-tich dní po podpise zmluvy o dielo predloží:

- kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ($JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$) a cenovú databázu platnú pre ponuku,
- zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojhodin v Sk v úrovni, kedy bola ponuka predložená,
- zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v Sk v úrovni, kedy bola spracovaná ponuka,
- zoznam všetkých profesií s ocenením normohodin v Sk (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov),
- základ pre výpočet réžie (% výška),
- základ pre výpočet zisku (% výška).

Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.

- 3.7 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.

3.8. Časový program prác bude zhotoviteľom predkladaný na jednotlivé roky výstavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov pre stavbu.

B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné :
 - a) Zmluva o dielo č. 6350/15/05
 - b) C. Zmluvné údaje
 - c) B.2 Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) B.1 Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) A.4 Opis prác a PD
 - g) A.5 Spôsob určenia ceny
 - h) A.6 Obchodné podmienky uskutočnenia práce
 - i) Ponuka zhotoviteľa
 - j) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.

Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č.254/1998 Z.z. do 30dní od uzavretia zmluvy.
8. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
9. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
10. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
11. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

12. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.

13. Táto zmluva nadobúda účinnosť do troch dní po pridelení finančných prostriedkov, určených na úhradu predmetu zmluvy.

Dátum: 7.9.2005

Zhotoviteľ:

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

CMR Slovakia s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
5

Dátum: 12.10.2005

Objednávateľ:

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. objednávateľa : 6350/15/05 č. zhotoviteľa : 53S-2005

Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/18 Lada odvodnenie, chodníky

1. HOFEX s.r.o., Popradská 58, 040 11 Košice
2. PRODOSING s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
- 3.
- 4.

Dátum: 7.9.2005

Zhotoviteľ:

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

Dátum: *12. 10. 2005*

Objednávateľ:

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

CMR Slovakia s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 ĽUBOTICE

5

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

-5-