

Zmluva o dielo

číslo v evidencii zhotoviteľa : ZoD 110 / 2005 - 03

číslo v evidencii objednávateľa : 6350/20/05

uzavretá podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov na zhotovenie stavby

I/18 Bertotovce zosuv

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ**
- Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Právna forma** Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
zriaďovacou listinou 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005
- Štatutárny orgán** Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu**
Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby
a správy ciest Košice
so sídlom Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
- IČO** 003 328
DIČ 2021067785
IČ pre DPH nie je platca DPH
Bankové spojenie Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest
zriadený v Štátnej pokladnici
č. ú.: 7000135433 / 8180
- Telefón** 055 / 7277 200
Fax 055 / 7277 225
e-mail jozef.fabian@ssc.sk
- Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa**
- vo veciach zmluvných Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
 - vo veciach technických Ing. Ľuboslav Adam
 - vo veciach realizačných Ing. Roman Šplíchal
- 1.2 Zhotoviteľ**
- Inžinierske stavby, a.s.
Sídlo Priemyselná 7, 042 45 Košice
Právna forma akciová spoločnosť
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vl. č. 240/V
Realizujúci závod Závod 03
Priemyselná 7, 042 45 Košice

IČO 31 651 402
DIČ 2020492111
IČ pre DPH SK2020492111

Zastúpený Ing. Jaroslav Jarábek – predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných Ing. Ladislav Krásnik, riaditeľ závodu 03
- vo veciach technických Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03
- vo veciach realizačných Ing. Miroslav Čorba, výrobný námestník závodu 03
- stavbyvedúci p. Marián Čuha – ved. HS 420
- zodpovedný geodet Ing. Michal Černok

Bankové spojenie VÚB Košice – mesto
č. ú.: 1107 - 512 / 0200
Telefón 055 / 63 348 11 – 15
Fax 055 / 63 363 07
e-mail oz03@inzinierske-stavby.sk

Čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy

2.1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a oznámenia o prijatí ponuky pre stavbu :

„I/18 Bertotovce zosuv“

2.2 Čas plnenia :

2.2.1 Termín začatia stavby : 12 / 2005
2.2.2 Termín ukončenia stavby : 09 / 2006
2.2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi : 12 / 2005

2.3 Cena diela :

2.3.1 Zmluvná cena ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom :

Cena prác v rozsahu ich výmer	3 299 443,20 Sk
<u>DPH 19%</u>	<u>626 894,20 Sk</u>
Cena prác celkom s DPH	3 926 337,40 Sk

Cena s DPH slovom :

Trimiliónydeväťstodvadsaťšesťtisícristotridsaťsedem slovenských korún a 40 halierov
2.3.2 Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku, požadované objednávateľom, zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.
2.3.3 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok všeobecných.

- 2.3.4 Zhotoviteľ do 20-tich dní po podpise zmluvy predloží :
- a) kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ($JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$) a cenovú databázu platnú pre ponuku,
 - b) zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v Sk v úrovni, kedy bola predložená ponuka,
 - c) zoznam strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v Sk v úrovni, kedy bola predložená ponuka,
 - d) zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v Sk, (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov),
 - e) základ pre výpočet réžie (% výška),
 - f) základ pre výpočet zisku (% výška).
- Táto kalkulácia bude použitá pre prípadnú tvorbu nových položiek.
- 2.3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je nasledovné :
- a) Zmluva o dielo č. 6350/20/05
 - b) C. Zmluvné údaje
 - c) B.2 Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) B.1 Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) A.4 Opis prác a projektová dokumentácia
 - g) A.5 Spôsob určenia ceny a disketa „Cena prác“
 - h) A.6 Obchodné podmienky uskutočnenia práce
 - i) Ponuka zhotoviteľa
 - j) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou, ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy o dielo v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
- 3.5 V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi. Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.7 Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č. 254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy.

- 3.8 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.9 V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek stranou, všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné a trvalé konštrukcie sa považujú za vlastníctvo objednávateľa v rozsahu, v akom sú zahrnuté v uhradených faktúrach objednávateľom.
- 3.10 Objednávateľ pristúpi na zmenu zmluvy, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č. I tejto zmluvy
- 4.2 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
- 4.3 Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu o dielo podpisujú.
- 4.4 Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomne, formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 4.5 Táto zmluva nadobúda účinnosť do troch dní po pridelení finančných prostriedkov, určených na úhradu predmetu zmluvy.

v Košiciach, 10.11.2005

v Košiciach, 04. 01. 2006

Zhotoviteľ

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 1001 - 03

Ing. Jaroslav Jarábek
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Objednávateľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

PRÍLOHA č. 1
Z O Z N A M
UVAŽOVANÝCH PODZHOTOVITEĽOV
na stavbu :

I/18 Bertotovce, zosuv

	<i>Podzhotoviteľ</i>	<i>Špecializované práce</i>
1.	DOPRAVOPROJEKT, a.s. Divízia Prešov Jarková 14 080 06 Prešov	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
2.	TRIS, spol. s r.o. Južná trieda 117 040 01 Košice	Zvislé a vodorovné dopravné značenie
3.	Ján Popier – P.A.S. 044 65 Opátka 36	Sadovnicke práce

v Košiciach, 10.11. 2005

v Košiciach, 04. 01. 2006

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Inžnierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03
Ing. Jaroslav J a r á b e k
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kazárenského námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

1002, TA, VA, (SP)
3x 15(03)

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 110/2005-03, č. objednávateľa 6350/20/05
zo dňa 04.01.2006 na zhotovenie stavby:
I/18 Bertotovce zosuv

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 7, 042 45 Košice

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. zhotoviteľa ZoD 110/2005-03, č. objednávateľa 6350/20/05 zo dňa 04.01.2006
na základe vzájomnej dohody takto:

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Termín začatia stavby **01 / 2006**
2.2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi **01 / 2006**

2.3 Cena diela:

2.3.2 Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ
môže čerpať len po schválení objednávateľom, na základe písomne uzatvoreného dodatku
k zmluve o dielo.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nezmenené týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 110/2005-03, č. objednávateľa
6350/20/05 zo dňa 04.01.2006.

Dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri
vyhotovenia.

V Košiciach, 04.01.2006

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.
Správa staveniska
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 7 100 - 03

Ing. Jaroslav Jarábek
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

V Košiciach, 04.01.2006

Objednávateľ:

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Káštrenské námestie 4
040 01 KOŠICE