

CMR, VU, TX
V098

ZMLUVA O DIELO

č.objednávateľ'a: 6350/22/05

č.zhotoviteľ'a : 77S-2005

uzavretá podľa ustanovenia §10 ods.3 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie prác medzi :

I/68 – 022 Ľubotín most

I. ZMLUVNÝMI STRANAMI

1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : Rozpočtová organizácia podľa Zriaďovacej listiny MDPT SR
č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005

Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC KE, so sídlom Kasárenské
nám. 4, 040 01 Košice

IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : 7000135433 / 8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest
zriadený v Štátnej pokladnici

Telefón : 055 / 7277 200
Fax : 055 / 7277 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

a

2. Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia spol. s r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Právna forma : Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd.
Sro vl.č.2796/P

Štatutárny orgán : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti

IČO : 31721079
IČ pre DPH : SK2020524000
DIČ : 2020524000
Bankové spojenie : Tatra banka a.s. Bratislava
Číslo účtu : 2628736004/1100
Bankové spojenie : UniBanka a.s. Bratislava
Číslo účtu : 7741290/1200
Telefón : 051/7480 531, 7480 532
Fax : 051/7480 525
e-mail : kusvara@cmr.sk, drevenak@cmr.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických : Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
- vo veciach realizačných : Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
- hlavný stavbyvedúci : Anton Seman
- zodpovedný geodet : Ing. Pavol Majerník



II. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. Predmet zmluvy:

- 1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov projektovej dokumentácie a oznámenia o prijatí ponuky pre stavbu:

I/68 – 022 Ľubotín most

2. Čas plnenia:

2.1	Termín začatia stavby	12 / 2005
2.2	Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi	12 / 2005
2.3	Termín ukončenia stavby	10 / 2006

3. Cena diela:

- 3.1 Zmluvná cena ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom :

Cena podľa výkazu výmer bez DPH	:	4 878 192,45 SK
DPH 19%	:	926 856,60 SK
Cena prác celkom s DPH zaokrúhlene	:	5 805 049,00SK

Slovom : päťmilionovosemstopäťtisícštyridsaťdeväť slovenských korún.

- 3.2 Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.

- 3.3 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok všeobecných.

- 3.4 Zhotoviteľ do 20-tich dní po podpise zmluvy o dielo predloží:

- kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ($JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$) a cenovú databázu platnú pre ponuku,
- zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v Sk v úrovni, kedy bola ponuka predložená,
- zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v Sk v úrovni, kedy bola spracovaná ponuka,
- zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v Sk (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov),
- základ pre výpočet réžie (% výška),
- základ pre výpočet zisku (% výška).

Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.


- 3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

III. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné :
 - a) Zmluva o dielo č. objednávateľa 6350/22/05, č. zhotoviteľa 77S-2005
 - b) C. Zmluvné údaje
 - c) B.2 Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) B.1 Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) A.4 Opis prác a PD
 - g) A.5 Spôsob určenia ceny a disketa „Cena prác“
 - h) A.6 Obchodné podmienky uskutočnenia práce
 - i) Ponuka zhotoviteľa
 - j) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.

Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č.254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy.
8. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
 2. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
 3. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.
- 

4. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
5. Táto zmluva nadobúda účinnosť do troch dní po pridelení finančných prostriedkov, určených na úhradu predmetu zmluvy.

Dátum: 18.11.2005

Zhotoviteľ:

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

CMR Slovakia s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
5

Dátum: 04.01.2006

Objednávateľ:

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-

Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. objednávateľa : 6350/22/05 č. zhotoviteľa : 77S-2005

Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/68 – 022 Ľubotín most

1. EUROVIA – cesty a.s., Závod 04 , Jelšová 24, 080 01 Prešov
2. Hofex s.r.o. , Popradská 58, 040 11 Košice
- 3.

Dátum: 18.11.2005

Zhotoviteľ:

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

Dátum: 04.01.2006

Objednávateľ:

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
- 1 -

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-