

## Zmluva o dielo

číslo v evidencii zhotoviteľa : ZoD 111 / 2005 - 03

číslo v evidencii objednávateľa : 6350/23/05

uzavretá podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov na zhotovenie stavby

**I/68 Pečovská Nová Ves odvodnenie, chodníky**

---

### ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ**
- Právna forma** Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriad'ovacou listinou 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005
- Štatutárny orgán** Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu** Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy  
ciest Košice  
**so sídlom** Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
- IČO** 003 328  
**DIČ** 2021067785  
**IČ pre DPH** nie je platca DPH  
**Bankové spojenie** Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest  
zriadený v Štátnej pokladnici  
č. ú.: 7000135433 / 8180
- Telefón** 055 / 7277 200  
**Fax** 055 / 7277 225  
**e-mail** jozef.fabian@ssc.sk
- Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa**
- vo veciach zmluvných Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
  - vo veciach technických Ing. Ľuboslav Adam
  - vo veciach realizačných Ing. Roman Šplíchal
- 1.2 Zhotoviteľ**
- Sídlo** Inžinierske stavby, a.s.  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
**Právna forma** akciová spoločnosť  
**Zapísaný v Obchodnom registri** Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vl. č. 240/V
- Realizujúci závod** Závod 03  
Priemyselná 7, 042 45 Košice

IČO 31 651 402  
DIČ 2020492111  
IČ pre DPH SK2020492111

Zastúpený Ing. Jaroslav Jarábek – predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Osoby oprávnené na rokovanie**

- vo veciach zmluvných Ing. Ladislav Krásnik, riaditeľ závodu 03  
- vo veciach technických Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03  
- vo veciach realizačných Ing. Miroslav Čorba, výrobný námestník závodu 03  
- stavbyvedúci p. Ľubomír Slimák  
- zodpovedný geodet Ing. Marek Kožarík

Bankové spojenie VÚB Košice – mesto  
č. ú.: 1107 - 512 / 0200  
Telefón 055 / 63 348 11 – 15  
Fax 055 / 63 363 07  
e-mail oz03@inzinierske-stavby.sk

**Čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

**2.1 Predmet zmluvy**

2.1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a oznámenia o prijatí ponuky pre stavbu :

**„I/68 Pečovská Nová Ves odvodnenie, chodníky“**

**2.2 Čas plnenia :**

2.2.1 Termín začatia stavby : 12 / 2005  
2.2.2 Termín ukončenia stavby : 11 / 2006  
2.2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi : 12 / 2005

**2.3 Cena diela :**

2.3.1 Zmluvná cena ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom :

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Cena prác v rozsahu ich výmer | 8 977 807,04 Sk        |
| <u>DPH 19%</u>                | <u>1 705 783,30 Sk</u> |
| Cena prác celkom s DPH        | 10 683 590,34 Sk       |

Cena s DPH slovom :

Desaťmiliónovšesťstoosemdesiattritisícpäťstodeväťdesiatšlovenských korún a 34 halierov

2.3.2 Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku, požadované objednávateľom, zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.

2.3.3 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok všeobecných.



2.3.4 Zhotoviteľ do 20-tich dní po podpise zmluvy predloží :

- a) kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ( $JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$ ) a cenovú databázu platnú pre ponuku,
- b) zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v Sk v úrovni, kedy bola predložená ponuka,
- c) zoznam strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v Sk v úrovni, kedy bola predložená ponuka,
- d) zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v Sk, (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov),
- e) základ pre výpočet réžie (% výška),
- f) základ pre výpočet zisku (% výška).

Táto kalkulácia bude použitá pre prípadnú tvorbu nových položiek.

2.3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.

### ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je nasledovné :
  - a) Zmluva o dielo č. 6350/23/05
  - b) C. Zmluvné údaje
  - c) B.2 Zmluvné podmienky zvláštne
  - d) B.1 Zmluvné podmienky všeobecné
  - e) Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
  - f) A.4 Opis prác a projektová dokumentácia
  - g) A.5 Spôsob určenia ceny a disketa „Cena prác“
  - h) A.6 Obchodné podmienky uskutočnenia práce
  - i) Ponuka zhotoviteľa
  - j) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou, ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy o dielo v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
- 3.5 V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.  
Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.

- 3.7 Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č. 254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy.
- 3.8 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.9 V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek stranou, všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné a trvalé konštrukcie sa považujú za vlastníctvo objednávateľa v rozsahu, v akom sú zahrnuté v uhradených faktúrach objednávateľom.
- 3.10 Objednávateľ pristúpi na zmenu zmluvy, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

#### ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy
- 4.2 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
- 4.3 Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu o dielo podpisujú.
- 4.4 Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomne, formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 4.5 Táto zmluva nadobúda účinnosť do troch dní po pridelení finančných prostriedkov, určených na úhradu predmetu zmluvy.

v Košiciach, 16.11.2005

v Košiciach, 04 01 2006

Z h o t o v i t e ľ

**Inžinierske stavby, a.s.**  
Správa spoločnosti  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

Ing. Jaroslav J a r á b e k  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

O b j e d n á v a t e ľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice



## PRÍLOHA č. 1

### Z O Z N A M UVAŽOVANÝCH PODZHOTOVITEĽOV na stavbu :


I/68 Pečovská Nová Ves odvodnenie, chodníky

|  | <i>Podzhotoviteľ</i>  | <i>Špecializované práce</i>                           |
|--|---|---|
|  | <b>ISPO spol. s r.o.</b><br>Slovenská 86<br>080 01 Prešov       | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby |
|  | <b>GEOSPOL, spol. s r.o.</b><br>Urbánkova 64/A<br>040 01 Košice | Geometrický plán                                      |
|  | <b>TRIS spol. s r.o.</b><br>Južná trieda 117<br>040 11 Košice   | Zvislé dopravné značenie                              |

v Košiciach, 16.11.2005


v Košiciach, 04. 01. 2006

Zhotoviteľ

  
Ing. Jaroslav Jarábek  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Inžinierske stavby, a.s.**  
Správa spoločnosti (1)  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

Objednávateľ

  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

LOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenského námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6-