

SK IZOLEX BAU,
VN, TN, VOAZ

ZMLUVA O DIELO č. 6350/24/05

uzavretá podľa ustanovenia §10 ods.3 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby
I/67 – 076 Tatranská Kotlina most

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
Štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila**, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom : Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : 7000135433 / 8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest zriadený v Štátnej pokladnici

Telefón : 055 / 7277 200
Fax : 055 / 7277 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

1.2 Zhotoviteľ : **Izolex Bau s.r.o., Garbiarska 16, 040 01 Košice**
Právna forma : s.ro., zapísaný v OR Okres. súdu KE I., Vložka č. 7377/V
Štatutárny orgán : **Ing. Richard Havrilla - konateľ**

IČO : 31721770
IČ pre DPH : SK2020493717
DIČ : 2020493717
Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s.
č.ú. 0422629001/5600

Telefón : 055-600 18 11
Fax : 055-600 18 22
e-mail : izolex@izolex.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Richard Havrilla
- vo veciach technických : Ing. Richard Havrilla
- vo veciach realizačných : Ing. Marián Samsely
- stavbyvedúci : Ing. Marián Samsely
- zodpovedný geodet : Ing. Vincent Dulina

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy:

- 2.1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a oznámenia o prijatí ponuky pre stavbu:

I/67 - 076 Tatranská Kotlina most

2.2 Čas plnenia:

- | | |
|--|------------------|
| 2.2.1 Termín začatia stavby | 02 / 2006 |
| 2.2.2 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi | 02 / 2006 |
| 2.2.3 Termín ukončenia stavby | 10 / 2006 |

2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Zmluvná cena ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom:

Cena prác v rozsahu ich výmer bez DPH	: 7 857 563,- Sk
DPH 19%	: 1 492 937,- Sk
Cena prác celkom s DPH	: 9 350 500,- Sk

Slovom : Deväťmiliónovtristopäťdesiatšesťsto slovenských korún.

- 2.3.2 Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom, na základe písomne uzatvoreného dodatku k Zmluve o dielo.

- 2.3.3 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok všeobecných.

- 2.3.4 Zhotoviteľ do 20-tich dní po podpise zmluvy o dielo predloží:

- a) kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ($JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$) a cenovú databázu platnú pre ponuku,
- b) zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v Sk v úrovni, kedy bola ponuka predložená,
- c) zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v Sk v úrovni, kedy bola ponuka predložená,
- d) zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v Sk (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov),
- e) základ pre výpočet réžie (% výška),
- f) základ pre výpočet zisku (% výška).

Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.

2.3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je nasledovné :
- a) Zmluva o dielo č. 6350/24/05
 - b) C. Zmluvné údaje
 - c) B.2 Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) B.1 Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) A.4 Opis prác a projektová dokumentácia
 - g) A.5 Spôsob určenia ceny a disketa „Cena prác“
 - h) A.6 Obchodné podmienky uskutočnenia práce
 - i) Ponuka zhotoviteľa
 - j) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
- 3.5 V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.
- Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.7 Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č.254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy.
- 3.8 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.9 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy – zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby – bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke

zhotoviteľa (komplexnosť dodávky), sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy, bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie z dôvodu takéhoto odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam uvažovaných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
- 4.3 Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.
- 4.4 Meniť a dopĺňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomne, formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 4.5 Táto zmluva nadobúda účinnosť do troch dní po pridelení finančných prostriedkov, určených na úhradu predmetu zmluvy.

Dátum: 25.01.2006

Dátum: 09.12.2005

Za objednávateľa:


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kassárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

 (5)
IZOLEX S.R.O.
Garbiarska 16, 040 01 KOŠICE
IC DPH: SK2070493717

Ing. Richard Havrilla
konateľ Izolex Bau s.r.o.



Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. 6350/24/05

Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/67 – 076 Tatranská Kotlina most

1. Eurovia – Cesty a.s. závod 04 Prešov
2. ITARES spol. s r. o. Košice
3. —
4. —
5. —

Dátum: 25.01.2006

Dátum: 09.12.2005

Za objednávateľa:



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-

Za zhotoviteľa:

 **BAU** (5)
IZOLEX S.R.O.
Garbiarska 16, 040 01 KOŠICE
IC DPH: SK2020493717

Ing. Richard Havrilla
konateľ Izolex Bau s.r.o.

