

## ZMLUVA O DIELO č. 6350/08/05

uzavretá podľa ustanovenia §10 ods.3 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení § 536 - 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie prác medzi :

### ZMLUVNÝMI STRANAMI

**1. Objednávateľ** : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : Rozpočtová organizácia podľa Zriaďovacej listiny MDPT SR  
č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005  
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom : Ing.Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
: Kasárenské nám., 040 01 Košice  
IČO : 003 328  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : 7000135433 / 8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest  
zriadený v Štátnej pokladnici  
Telefón : 055 / 7277 200  
Fax : 055 / 7277 225  
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

#### Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing.Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
- vo veciach technických  
a realizačných : Ing.Juraj Čorej, vedúci odboru správy a prevádzky ciest IVSC  
Košice  
Ing.Ladislav Mintal, vedúci útvaru prevádzky ciest

koordinátor BOZP : Ing. Jaroslav Kochaník

a

**2. Zhotoviteľ** : C. S. BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 962 01 Zvolen  
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 574/S  
Štatutárny orgán : Ing. Karol Štraus, konateľ  
IČO : 30228247  
IČ pre DPH : SK2020475193  
DIČ : 2020475193  
Bankové spojenie : 2620040491/1100, Tatrabanka a.s. Bratislava  
Telefón : 045 / 524 33 00  
Fax : 045 / 524 33 01  
e-mail : csbitunova@bauholding.sk

#### Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Karol Štraus – riaditeľ spoločnosti  
- vo veciach technických : Ing. Ján Štefík – prokurista spoločnosti  
- vo veciach realizačných : Ing. Miroslav Šufliarsky  
- stavbyvedúci : p. Jozef Oravec

## A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 1. Predmet zmluvy:

- 1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov a oznámenia o prijatí ponuky pre stavbu:

I/73 Chmeľov okresná hranica PO / SK oprava cesty

### 2. Čas plnenia:

2.1	Termín začatia stavby	<b>09 / 2005</b>
2.2	Termín ukončenia stavby	<b>08 / 2006</b>
2.3	Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi	<b>09 / 2005</b>

### 3. Cena diela:

- 3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- 3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných, nemenných jednotkových cien a predstavuje:

Cena podľa výkazu výmer	:	4 154 201,00 Sk
DPH 19%	:	789 298,19 Sk
<b>Cena spolu s DPH</b>	:	<b>4 943 499,19 Sk</b>

Slovom : štyr milióny deväťsto štyridsať tritisíc štyristo deväťdesiat deväť korún a 19 halierov

- 3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela – tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými uchádzačom v jeho ponuke.

- 3.4 Navyiac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.

- 3.5 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.

- 3.6 Zhotoviteľ do 20-tich dní po podpise zmluvy o dielo predloží:

- kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ( $JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$ ) a cenovú databázu platnú pre ponuku,
- zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojhodin v Sk v úrovni, kedy bola ponuka predložená,
- zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v Sk v úrovni, kedy bola spracovaná ponuka,
- zoznam všetkých profesií s ocenením normohodin v Sk (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov),
- základ pre výpočet réžie (% výška),
- základ pre výpočet zisku (% výška).

Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.

- 3.7 Objávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.

3.8 Časový program prác bude zhotoviteľom predkladaný na jednotlivé roky výstavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov pre stavbu.

## B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné :
  - a) Zmluva o dielo č. 6350/08/05
  - b) C. Zmluvné údaje
  - c) B.2 Zmluvné podmienky zvláštne
  - d) B.1 Zmluvné podmienky všeobecné
  - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
  - f) A.4 Opis prác
  - g) A.5 Spôsob určenia ceny
  - h) A.6 Obchodné podmienky uskutočnenia práce
  - i) Ponuka zhotoviteľa
  - j) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.  
Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
8. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
9. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
10. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.
11. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dátum: 01. 07. 2005

Zhotoviteľ: Ing. Karol Štraus  
Konateľ CS Bitunova

Dátum: 8. 8. 2005

Objednávateľ: Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

**C.S.BITUNOVA**  
C.S.BITUNOVA spol. s r. o.  
NERESNÍCKA CESTA 3  
SK - 960 01 ZVOLEN

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE

Príloha č.1

**k Zmluve o dielo č. 6350/08/05**

Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby  
**I/73 Chmeľov okresná hranica PO / SK oprava cesty**

1. STRABAG spol. s r.o., odštepny závod SAT, Mlynské Nivy 61/a, 825 18 Bratislava
2. STRABAG a.s., organizačná zložka, Kragujevská 17, 010 01 Žilina

Dátum: 01. 07. 2005

Zhotoviteľ: Ing. Karol Štraus  
Konateľ CS Bitunova

**C.S.BITUNOVA**  
C.S.BITUNOVA spol. s r. o.  
NERESNÍCKA CESTA 3  
960 01 ZVOLEN

Dátum: 8.8.2005

Objednávateľ: Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kassárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-1-