

V0a Z, Corej
Lx C. S. Bitunova

ZMLUVA O DIELO č. 6370/17/05 - B.

uzavretá podľa ustanovenia §10 ods.3 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení § 536 - 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie prác medzi :

ZMLUVNÝMI STRANAMI

1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : Rozpočtová organizácia podľa Zriaďovacej listiny MDPT SR
č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
: Kasárenské nám., 040 01 Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : 7000135433 / 8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest
zriadený v Štátnej pokladnici
Telefón : 055 / 7277 200
Fax : 055 / 7277 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických a realizačných : Ing. Juraj Čorej, vedúci odboru správy a prevádzky ciest IVSC
Košice
Ing. Ladislav Mintal', vedúci útvaru prevádzky ciest

a

2. Zhotoviteľ : C. S. BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 962 01 Zvolen
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 574/S
Štatutárny orgán : Ing. Karol Štraus, konateľ
IČO : 30228247
IČ pre DPH : SK2020475193
DIČ : 2020475193
Bankové spojenie : 2620040491/1100, Tatrabanka a.s. Bratislava
Telefón : 045 / 524 33 00
Fax : 045 / 524 33 01
e-mail : csbitunova@bauholding.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Karol Štraus – riaditeľ spoločnosti
- vo veciach technických : Ing. Ján Štefík – prokurista spoločnosti
- vo veciach realizačných : Ing. Miroslav Šufliarsky
- stavbyvedúci : p. Jozef Oravec

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. Predmet zmluvy:

- 1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov a oznámenia o prijatí ponuky pre stavbu:

I/79 Dobrá - Bačka oprava cesty, časť B

Časť B. realizácia dvojvrstvého asfaltového náteru N2V

2. Čas plnenia:

2.1	Termín začatia stavby	10 / 2005
2.2	Termín ukončenia stavby	31.10.2005
2.3	Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi	10 / 2005

3. Cena diela:

- 3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných, nemenných jednotkových cien a predstavuje:

Cena podľa výkazu výmer	:	3 523 560,00 Sk
DPH 19 %	:	669 476,40 Sk
Cena celkom vrátane DPH	:	4 193 036,40 Sk

Slovom : štyrimiliónystodevät'desiat'tritisíc'tridsaťšesť korún a 40 halierov

- 3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela – tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými uchádzačom v jeho ponuke.
- 3.4 Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.
- 3.5 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 3.6 Zhotoviteľ do 20-tich dní po podpise zmluvy o dielo predloží:
- kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ($JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$) a cenovú databázu platnú pre ponuku,
 - zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v Sk v úrovni, kedy bola ponuka predložená,
 - zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v Sk v úrovni, kedy bola spracovaná ponuka,
 - zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v Sk (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov),
 - základ pre výpočet réžie (% výška),
 - základ pre výpočet zisku (% výška).

Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.

3.7 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.

3.8 Časový program prác bude zhotoviteľom predkladaný na jednotlivé roky výstavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov pre stavbu.

B. OSOBNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné :
 - a) Zmluva o dielo č. 6370/17/05
 - b) C. Zmluvné údaje
 - c) B.2 Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) B.1 Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) A.4 Opis prác
 - g) A.5 Spôsob určenia ceny
 - h) A.6 Obchodné podmienky uskutočnenia práce
 - i) Ponuka zhotoviteľa
 - j) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.
Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
8. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
9. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
10. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.
11. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dátum: 12. 09. 2005

Zhotoviteľ: Ing. Karol Štraus
Konateľ CS Bitunova

C.S.BITUNOVA
C.S.BITUNOVA spol. s r. o.
NERESNÍCKA CESTA 3
SK - 960 01 ZVOLEN

(4)

Dátum: 5. 10. 2005

Objednávateľ: Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

-5-

Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. 6370/17/05

Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/79 Dobrá - Bačka oprava cesty, časť B

Naša spoločnosť bude všetky práce, ktoré sú predmetom ponuky zabezpečovať vlastnými kapacitami. Prípadnú potrebu iných zariadení a technológií budeme riešiť v rámci koncernu Bau Holding Strabag, ktorého členom je tiež naša spoločnosť.

Dátum: 12. 09. 2005

Zhotoviteľ: Ing. Karol Štraus
Konateľ CS Bitunova

C.S.BITUNOVA
C.S.BITUNOVA spol. s r. o.
NERESNÍCKA CESTA 3
SK - 960 01 ZVOLEN

(4)

Dátum: 5.10. 2005

Objednávateľ: Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEI
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-