

ZMLUVA O DIELO č. 6370/US-4/05

uzavretá podľa ustanovenia §10 ods.3 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby: **I/15 Breznica – prieťah, oprava cesty.**

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : Rozpočtová organizácia podľa Zriaďovacej listiny MDPT SR č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
Štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila**, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom : Ing.Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice, Kasárenské Námestie č.4, 040 01 Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : 7000135433 / 8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest zriadený v Štátnej pokladnici
Telefón : 055 / 7277 200
Fax : 055 / 7277 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing.Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických a realizačných : Ing.Juraj Čorej
Ing.Ladislav Mintal

1.2. Zhotoviteľ : **Dúha a.s.**, Čapajevova č.29, 080 01 Prešov
Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel Sa vložka č.163/P
Štatutárny orgán : **Ing.Peter Horvát**
Ing.František Mrava
Ing.Viliam Mikláš
IČO : 31690360
IČ pre DPH : SK2020915666
DIČ : 2020915666
Bankové spojenie : Poštová banka a.s. , č.úctu : 20178519/6500
Telefón : 051/7715605
Fax : 051/7733912
e-mail : duha@po.psg.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing.Peter Horvát
- vo veciach technických : Ing.Peter Minarčík
- vo veciach realizačných : Ing.František Mrava
- stavbyvedúci : Ing.Kamil Remeta

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1. Predmet zmluvy:

- 2.1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov a oznámenia o prijatí návrhu zmluvy pre stavbu:

I/15 Breznica – prieťah, oprava cesty

2.2. Čas plnenia:

2.2.1	Termín začatia stavby	10 / 2005
2.2.2	Termín ukončenia stavby	11 / 2005
2.2.3	Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi	10 / 2005

2.3. Cena diela:

- 2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- 2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných, nemenných jednotkových cien a predstavuje:

Cena podľa výkazu výmer :	701 977,- Sk
DPH 19% :	133 376,- Sk
Cena spolu s DPH :	835 353,- Sk

Slovom : osemstotridsaťpäťtisícristopäťdesiattri Sk

- 2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela – tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými uchádzačom v jeho ponuke.

- 2.3.4 Navyiac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.

- 2.3.5 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.

- 2.3.6 Zhotoviteľ do 20-tich dní po podpise zmluvy o dielo predloží:

- kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ($JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$) a cenovú databázu platnú pre ponuku,
- zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojhodín v Sk v úrovni, kedy bola ponuka predložená,
- zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v Sk v úrovni, kedy bola ponuka predložená,
- zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v Sk (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov),
- základ pre výpočet réžie (% výška),
- základ pre výpočet zisku (% výška).

Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.

2.3.7 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

3.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné :

- a) Zmluva o dielo č. 6370/US-4/05
- b) C. Zmluvné údaje
- c) B.2 Zmluvné podmienky zvláštne
- d) B.1 Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
- f) A.4 Opis prác
- g) A.5 Spôsob určenia ceny
- h) A.6 Obchodné podmienky uskutočnenia práce
- i) zjednodušená dokumentácia stavby
- j) Ponuka zhotoviteľa
- k) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.

3.5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.

Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.

3.7. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

3.8. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
- 4.2. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.
- 4.3. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 4.4. Táto zmluva nadobúda účinnosť do troch dní po pridelení finančných prostriedkov, určených na úhradu predmetu zmluvy.

Dátum : 21.09.2005

Dátum: 13. 10. 2005

Za zhotoviteľa:

Ing. František Mrava
člen Predstavenstva

Ing. Viliam Mikláš
člen Predstavenstva



Za objednávateľa:

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

-5-

Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. 6370/US-4/05

Zoznam uvažovaných podzhotoviteľ'ov pri realizácii stavby

I/15 Breznica – priet'ah, oprava cesty

Nie sú.

Dátum : 21.09.2005

Dátum:
19. 10. 2005

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. František Mrava
člen Predstavenstva

Ing. Viliam Mikláš
člen Predstavenstva

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

-5-

