

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov

Č. objednávateľa: **6231/65/2005**

Č. zhotoviteľa: **20/2005**

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: : **Ing. Peter Havrila** - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzariť zmluvu : **Ing. Ladislav Štulajter**, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ
- vo veciach technických: : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
a výstavbu
Ing. Mirko Izák, Pavlína Aláčová, pracovníci odboru
invest. a preinvest. prípravy stavieb
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón, fax : 048/4143241; 048/4143424
E-mail : eva.savelova@ssc.sk
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení
č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.**
Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava
Štatutárny orgán : **Ing. František Brliť**, riaditeľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie :
- vo veciach zmluvných : Ing. František Brliť, riaditeľ spoločnosti
- vo veciach technických : Ing. František Brliť
Ing. Ivan Vöröš
Bankové spojenie : Tatra banka Bratislava
Číslo účtu : 262 025 1758 / 1100
IČO : 35 744 022
DIČ : 2020252069
IČ DPH : SK2020252069
Telefón, fax : 02/53636134; 02/53633436
E-mail : brlit@ceмос.sk
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka č. 17031/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2 Predmet zmluvy

2.1 V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP) súčasťou ktorej je dokumentácia na realizáciu stavby stavby „**I/75 Dolné Plachtince – most ev. č. 052**“ a výkon autorského dozoru na stavbe spíňajúce podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstráni všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 3 Vykonávanie diela

- 3.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3 Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Čl. 4 Rozsah a obsah

- 4.1 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 4.2 Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácia pre realizáciu stavby, dokumentáciu pre ponuku (DP) v súlade so Smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií, vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava, podľa prílohy č. 8, 9, 10, a 12, príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.
- 4.3 Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie:
- Začlenenie stavby do krajiny musí byť v zhode s požiadavkami zákona o životnom prostredí č. 17/1992 Zb. V znení neskorších predpisov a dosiahnuť minimálny nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
 - Stavbu navrhnuť tak, aby boli nároky na trvalé zábery optimálne, minimalizovať dočasné zábery.
 - Zapracovať opodstatnené pripomienky z vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí vydaných počas spracovania predmetu zmluvy.
- 4.4 Nároky na spracovanie DSP, DRS a DP:
- Zameranie územia pre potreby dokumentácie a vypracovanie účelovej mapy 15 m od osi na každú stranu.
 - Zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti vytýčenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy.
 - Navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodv vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc.
 - Určenie majetkovej hranice v súradniciach.
 - Geometrický plán pre trvalý a dočasný záber. Do trvalého záberu je potrebné zahrnúť pätky stožiarov a stĺpov. Geometrický plán pre trvalý záber je potrebné overiť.
 - Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery, zábery do jedného roka).
 - Podklady pre vyňatie pôdy z PPF a LPF.
 - Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery, zábery do jedného roka).
 - Pre IGP uvedené v STN 73 0090 a v ostatných príslušných predpisoch a normách
 - Overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zák. č. 215/1995 Z.z.
 - Zabezpečenie zapracovania všetkých opodstatnených pripomienok z vyjadrení, stanovísk a podmienok uvedených v doteraz vydaných rozhodnutiach.
 - Spracovanie podkladov potrebných na udelenie výnimiek z noriem a predpisov.

- Riešenie stavby musí mať dobrú technickú úroveň, dobrú riešiteľnosť, predpísanú únosnosť a stabilitu, požadovanú trvanlivosť, zodpovedajúcu mieru údržby a musí byť ekonomické.
- Požaduje sa dosiahnutie určených parametrov a užívateľských požiadaviek.
- Zameranie územia a aktualizácia účelovej mapy. Dodat' aj v digitálnej forme vo výstupe dgn.
- Vytýčenie osi a zameranie priečných profilov po 25 m staničenia.
- Navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc.
- Vykonať inventarizáciu jestvujúcich drevín
- Spracovať projektovú dokumentáciu náhradnej výsadby zelene včítane jej údržby
- Spracovať bilanciu skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre trvalý a dočasný záber s uvedením vlastníka, užívateľa, parcelného čísla, výmery na odhumusovanie, hĺbky skrývky, množstvo ornice, jej uloženie
- Spracovať dokumentáciu nakladania s odpadom
- Výpisy z katastra nehnuteľnosti.
- Spracovať samostatný projekt bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonom 330/1996 Z.z. a vyhl. č. 510/2001 Z.z.
- Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácie dopravy).
- Spracovať postup organizácie výstavby.
- Spracovať dokumentáciu pre omedzníkovanie stavby.
- V dokumentácii riešiť polohu stavebného dvora, depónie nevhodných materiálov a spôsoby uskladnenia, zemník na násypový materiál riešiť podľa pokynov objednávateľa v priebehu spracovania DSP.
- Vyvolané investície navrhovať iba v nevyhnutnom rozsahu a v technickom riešení zodpovedajúcom starému stavu investície. V prípade náročnejších požiadaviek správcov je potrebné vyšpecifikovať požiadavky správcu nad rámec stavu siete (investície).
- Dokumentáciu nie je možné riešiť variantne.
- Dokumentácia (DRS) bude vypracovaná v jazyku slovenskom.
- DP - zvlášť ZP budú vypracované na základe pokynov objednávateľa.
- „Výkaz výmer“ bude vypracovaný v jazyku slovenskom, podkladom bude DRS všetkých objektov v programe CENKROS

4.5 Požiadavky na zabezpečenie prieskumov a meraní

- Inžiniersko geologický a hydrogeologický prieskum v rozsahu 10 bm pre lávku pre peších.
- Dendrologický prieskum a inventarizáciu porastov špecifikovať podľa parciel stavu KN-C. Pre určenie rozsahu výrubu porastov požadujeme rozšíriť lokality obojstranne o 5,0 m súbežne s trasou cesty.
- Koróznny prieskum.
- Preverenie únosnosti mosta.

4.6 Spôsob a lehoty prejednávania

- Vstupné rokovania so správcami inžinierskych sietí za účasti objednávateľa z dôvodu určenia rozsahu vyvolaných investícií.
- Odsúhlasenie objektivej skladby s objednávateľom.
- Zhotoviteľ prerokuje dokumentáciu v priebehu spracovávania s dotknutými stranami vrátane správcov inžinierskych sietí. Prerokovanie a súhlasné stanoviská je potrebné dokladovať na úradnom tlačive v originálnom vyhotovení.
- Počas spracovávania dokumentácie informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré budú organizované podľa naliehavosti riešenia dielčích problémov. V prípade môže tieto pracovné rokovania zvolávať aj objednávateľ.
- Koncept kompletnej dokumentácie predloží projektant objednávateľovi ku kontrole a k pripomienkovaniu 5 týždňov pred termínom dodania dokumentácie na dobu 10 dní.
- Záverečné prerokovanie dokumentácie zvolá zhotoviteľ 30 dní pred termínom dodania. Pripomienky vyplývajúce z tohoto rokovania je povinný zhotoviteľ zapracovať do diela najneskôr do termínu jeho odovzdania objednávateľovi.
- Zhotoviteľ DSP prejedná dokumentáciu v priebehu spracovania s dotknutými stranami vrátane správcov inžinierskych sietí. Prerokovanie, súhlasné stanoviská a vyjadrenia k správe a užívaniu jednotlivých objektov stavby dokladovať v DSP na úradnom tlačive v originálnom vyhotovení.
- V štádiu zhotovenia diela bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa naliehavosti riešenia dielčích problémov. V prípade potreby môže tieto pracovné rokovania zvolávať aj objednávateľ.

- Spracovateľ DSP prejedná dokumentáciu v priebehu spracovania s dotknutými orgánmi a organizáciami. Od správcov inžinierskych sietí zabezpečí vyjadrenie k objektu správcu, v prípade jeho vyvolanej preložky a zároveň k celej stavbe, t.j. vyjadrenie k stavebnému konaniu pre hlavné objekty stavby.
- Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa DSP na jednaní v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona.

Kompletnú DSP, DP a DRS zhotoviteľ dodá aj v digitálnej forme.

Objednávateľ je oprávnený zmeniť alebo upresniť rozsah prác v priebehu plnenia tejto zmluvy.

4.7 Počet výtlačkov dokumentácie DSP:

Kompletná dokumentácia	:	10 x
Koordináčna situácia na podklade mapy KN navyše	:	10 x
Prehľadná situácia navyše	:	10 x
Prepočet nákladov	:	2 x
Kompletná dokumentácia DP	:	15 x

4.8 V rámci výkonu autorského dozoru je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- vyjadrovanie sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach,
- v prípade odchýliek, prijímanie návrhov doplnkových riešení za účasti geotechnika,
- na požiadanie objednávateľa účasť pri preberaní základových škár vybraných objektov,
- vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch súvisiacich so zemnými prácami a zakladaním objektov, vyplývajúcich zo zistených skutočností,
- zabezpečenie súladu realizačnej dokumentácie s dokumentáciou na stavebné povolenie (zabezpečenie bude potvrdené zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa na obale a na každej prílohe realizačnej dokumentácie),
- uskutočňovanie koordinácie medzi realizačnými dokumentáciami objektov stavby (koordinácia bude potvrdená zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa na obale a každej prílohe realizačnej dokumentácie),
- zúčastňovať sa rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovania realizačnej dokumentácie,
- poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska, na základe predbežného súhlasu objednávateľa,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na práce nad rozsah dokumentácie na realizáciu prác (naviac práce),
- účasť na kontrolných dňoch stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej častí, vrátane dohodnutých, alebo všeobecne záväznými predpismi stanovených skúšok,
- na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu predložiť stanovisko z pohľadu autorského dozoru,
- sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa SP,
- ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúce z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie technického dozoru do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému,
- zaujať stanovisko k dodržaniu projektovaných parametrov verejnej práce v zmysle zák. č.254/98 Z.z. a §18 ods.2,
- odsúhlasovať dokumentáciu skutočného realizovania stavby

Okrem uvedených povinností autorského dozoru vykonávať najmä geologický, hydrogeologický a geodetický monitoring, geodetické sledovanie účinkov na okolitú zástavbu, monitoring životného prostredia počas výstavby, prípadne vykonávať povinnosti autorského dozoru, ktoré v dôsledku upresnenia vyvolaných technickými alebo organizačnými špecifikami konkrétnej stavby, je možné dohodnúť v príslušnej zmluve o dielo, alebo podmienkach zadania.

Čl. 5 Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

5.1 Názov : **I/75 Dolné Plachtince – most 052**
Kraj : Banskobystrický
Okres : Veľký Krtíš
Katastrálne územie : Dolné Plachtince

5.2 Umiestnenie stavby, účel, základné parametre.

Most na ceste I/75.

Základné parametre:

Trieda : cesta I. triedy
Návrhová kategória : súčasné šírkové usporiadanie
Dĺžka premostenia : 31,0 m

Účelom rekonštrukcie je kvalitatívne zlepšiť súčasný stavebno-technický stav mosta, zvýšiť únosnosť mosta na zaťažovaciu triedu „A“, vylúčiť pešiu premávku z mosta.

5.3 Dopravno-inžinierske údaje

Výsledky sčítania dopravy v roku 2000, závery Hlavnej prehliadky mosta a mostný list.

5.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:

a) do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,

b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Čl. 6 Termín plnenia

6.1 **DSP do 30.11.2005**

6.2 **DP do 60 dní od obdržania výzvy objednávateľa**

6.3 **Autorský dozor od dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi prác**

Čl. 7 Odovzdanie a prevzatie diela

7.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela resp. jeho ucelených častí uvedených v ZoD (DSP, DRS, DP). Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatiu diela je p. Pavlína Aláčová resp. Ing. Mirko Izák v mieste jeho sídla, (SSC IVSC Banská Bystrica).

7.2 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.

7.3 Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, že:

7.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,

7.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,

7.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.

Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky

8.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 4. tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatnú prílohu zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

DSP

Cena prác bez DPH	812 820,00 Sk
DPH 19 %	157 435,80 Sk
Cena prác vrátane DPH	967 255,80 Sk

DP a DRS

Cena prác bez DPH	583 000,00 Sk
DPH 19 %	110 770,00 Sk
Cena prác vrátane DPH	693 770,00 Sk

Autorský dozor predpokladaný rozsah 150 hod

Cena prác bez DPH	110 250,00 Sk
DPH 19 %	20 947,50 Sk
Cena prác vrátane DPH	131 197,50 Sk

- 8.2 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry, vystavené zhotoviteľom. Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho ucelenej časti. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 8.3 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí:
a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,
b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.
- 8.4 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :
- Mzdy
 - Odvody v %
 - Réžia miezd
 - Úplné vlasné náklady
 - Zisk z úplných vlastných nákladov
- 8.5 Terénne práce inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu budú uhradené skutočne vykonané na základe odsúhlasenia objednávateľa podľa jednotkovej ceny za bm vrtu uvedenej v ponuke.
- 8.6 Výkon autorského dozoru bude hradený podľa skutočne vykonaných návštev, potvrdených stavebným dozorom objednávateľa.

Čl. 9 Zodpovednosť zhotoviteľa

- 9.1 Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá v rozsahu uvedenom v čl. 4 podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2, 3, 4, 5 a 6 tejto zmluvy.

Čl. 10 Úhrada škôd a nákladov

- 10.1 Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších noviel a predpisov.
- 10.2 Zhotoviteľ uhradí škody zapríčinené jeho chybami až do zápisničného odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom.
- 10.3 Za týmto účelom je zhotoviteľ povinný najneskôr do jedného mesiaca od podpisu ZoD predložiť objednávateľovi kópiu poisťnej zmluvy na úhradu prípadných škôd, ktoré budú zapríčinené jeho

chybami a následne spôsobia objednávateľovi škody a zvýšené náklady pri zabezpečení realizácie stavby.

- 10.4 Poistné podmienky (ich minimálny rozsah) prerokuje zhotoviteľ s objednávateľom.

Čl. 11 Zoznam zamestnancov zodpovedných za dodanie

- 11.1 Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu:

Zoznam oprávnených pracovníkov zhotoviteľa :

Ing. František Brliť : riaditeľ spoločnosti, oprávnený rokovať o zmluvných otázkach
Ing. Ivan Vöröš : oprávnený rokovať o technických otázkach a poverený na odovzdanie diela

- 11.2 Zamestnanci objednávateľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.

Zoznam oprávnených pracovníkov objednávateľa :

Ing. Juraj Valent : námestník pre investičnú prípravu a výstavbu, oprávnený rokovať o koncepčných otázkach
Ing. Mirko Izák : hlavný pracovník predinvestičnej a investičnej prípravy stavieb, oprávnený rokovať o technických otázkach
Pavína Aláčová : pracovník predinvestičnej a investičnej prípravy stavieb, oprávnený rokovať o technických otázkach a poverený na prevzatie diela
Ing. Ladislav Štulajter : riaditeľ, oprávnený rokovať o zmluvných otázkach

- 11.3 Zmeny v poverených osobách, uvedených v ZoD, sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 10 pracovných dní.

Čl. 12 Podzhotovitelia

- 12.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty vykonávané v subdodávke a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Zoznam podzhotoviteľov :

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkového finančného objemu
Eduard Gruy Nám. Artézskych prameňov 1 984 01 LUČENEC	-	Geodetická časť projektovej dokumentácie	8,8%

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % : 8,8 %.

- 12.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

Čl. 13 Obchodné tajomstvo a autorské práva

- 13.1 Objávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

- 13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ predmet zmluvy na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.
- 13.4 Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

Čl. 14 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 14.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za:

Č.	Druh pokuty	Čl. ZoD	Výška pokuty v Sk/deň
1	neukončenie DSP v zmluvnom termíne	6.1	5 000,-
2	neukončenie DP v zmluvnom termíne	6.2	5 000,-
3	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15	1 500,-

- 14.2 Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty zo sumy na úhradu vo faktúre.

- 14.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

- 14.4 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za:

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. ZoD	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
1	omeškanie s úhradou faktúry	8.3	0,05 % z dlžnej čiastky

Čl. 15 Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 15.3 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela a v prípade ich výskytu objednávateľ dielo neprevezme.
- 15.4 **Záručná lehota** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne:
začína plynúť - zápisničným odovzdaním a prevzatím diela, v rozsahu podľa čl. 4, objednávatelom bez vád a nedorobkov,
končí - zápisničným odovzdaním a prevzatím realizovaného diela (stavby).
- 15.5 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.
- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
- 15.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávatel'a za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9 Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.

- 15.10 Zhotoviteľ sa bude primeranou sumou podieľať na náhrade škôd, ktoré vzniknú z titulu vady ním zapríčinenej, počas realizácie stavby ním vyprojektovanej.

Čl. 16 Doplnky, zmeny, navyše práce

- 16.1 V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k dokumentácii počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe do skončenia záručnej lehoty, vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, objednávateľ predloží zhotoviteľovi samostatnú písomnú objednávku, v ktorej bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi dodatok k ZoD spolu so špecifikáciou rozsahu hodín pri zachovaní hodinových sadzieb uvedených v tejto ZoD. Doplnky a navyše práce budú oceňované hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

Čl. 17 Odstúpenie od zmluvy

- 17.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 17.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 17.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
- 17.4 Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.
- 17.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.
- 17.6 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Čl. 18 Vyššia moc

- 18.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti - vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy, a pod.
- 18.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

Čl. 19 Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 19.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- a/ Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
- b/ Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
- c/ Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- d/ Objednávateľ, alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 19.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka
- 19.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

Čl. 20 Platby pri odstúpení od zmluvy

- 20.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 20.2 Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 20.3 Pokiaľ zmluvu vypovie objednávateľ, alebo sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Čl. 21 Zmena záväzkov

- 21.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou dodatkov k zmluve a to výlučne písomnou formou.
- 21.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenie, príp. cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.
- 21.3 Meniť, alebo dopĺňať text zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 21.4 Pre platnosť dodatkov k ZoD sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 21.5 K návrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 14 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán požaduje vysvetlenie resp. doplnenie alebo upresnenie obsahu dodatku, môže tieto požiadavky druhá strana zaslať aj faxom alebo elektronickou poštou. Táto doba (t. j. od obdržania požiadavky po jej splnenie) sa nezapočítava do lehoty uvedenej v čl. 21.5.

Čl. 22 Riešenie sporov

- 22.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť zmierčimi konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Čl. 23 Záverečné ustanovenia

- 23.1 Zmluva vznikne prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 23.2 Táto zmluva o dielo má 10 strán a je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.

Za objednávateľa

V Banskej Bystrici dňa, 14. 9. 05

STAVENSKÁ SPRÁVA CIEST
ČAPĽOVÁ, VEĽKÝ 1 SPRÁVA CIEST
020 01 BANSKÁ BYSTRICA

.....
Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ

Za zhotoviteľa

dňa, 16. 09. 05

CEMOS
.....

.....
Ing. František Brliť
riaditeľ spoločnosti
CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.