

10a X, M, ON
3x Erosav.

ZMLUVA o dielo č. 6/D/00-70 č. 210/4/00

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka o zabezpečení realizácie stavby medzi:

ZMLUVNÝMI STRANAMI

1. Objednávateľom : Slovenská správa ciest, Investorský útvar Košice
Kasárenské nám. 4, 041 55 Košice
IČO : 00 33 28
Zastúpený : Ing. Jozef Uebersax, riaditeľ
Bankové spojenie : VUB Košice-mesto, č.ú. 71332-512/0200

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Uebersax, riaditeľ
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam, technický námestník
- vo veciach realizačných: Ing. Jozef Fabian, výrobný námestník
Stavebný dozor: Ing. Michal Staroškovič

a

2. Zhotoviteľom : **EKOSTAV a.s**
Špitálska 10, 071 80 Michalovce
IČO : 00681245
DIČ : 681245/712
Zastúpený : Ing. Ján Tkáč – predseda predstavenstva
Ing. Michal Kridla, CSc – podpredseda predstavenstva
Ing. Ján Ferko – člen predstavenstva
Bankové spojenie : VUB Michalovce , č.ú.: 123-2002 552/0200
Telefón : 0946/6441524
Fax : 0946/6425183

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Ján Tkáč, Ing. Michal Kridla, Ing. Ján Ferko
- vo veciach technických : Ing. Ján Ferko
- vo veciach realizačných: Ing. Jozef Kotos
- stavbyvedúci : Juraj Daňko

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. **Predmetom zmluvy** je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov dokumentácie pre zhotovenie stavby a oznámení o prijatí návrhu zmluvy o dielo pre stavbu

III/050210 Sečovce - priet'ah

2. Čas plnenia:

| | |
|---|---------|
| 2.1 Termín začatia stavby: | 11/2000 |
| 2.2 Termín ukončenia stavby: | 07/2002 |
| 2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi: | 11/2000 |
| 2.4 Záručná doba: | 5 rokov |

3. Cena diela:

- 3.1 Zmluvná cena diela ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom:

Cena podľa výkazu výmer: 17.811.177,- Sk

DPH 10 % 1.781.118,- Sk

Spolu s DPH **19.592.295,- Sk**

Slovom: devätnásťmiliónovpäťstodevät'desiatdvatisícdeväťdesiatpäť Sk.

- 3.2 Navyiac práce nad rámec súťažných podmienok požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.
- 3.3 Cena diel sa bude upravovať spôsobom uvedený v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 3.4 Zhotoviteľ do 15-tich dní po podpise zmluvy o dielo doloží
 - kalkulácie všetkých položiek v cenovej úrovni predloženia ponuky v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ($JC=Ma+Mz+St+OPN-Vr+Sr+Z$)
 - samostatné ocenenie priameho materiálu a polotovarov, jeho číselný kód klasifikácie produkcie, názov, množstvo na príslušnú mernú jednotku a nákupnú cenu
 - zoznam strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v Sk v úrovni, kedy bol návrh predložený
 - zoznam profesií s ocenením Nh v Sk (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov)
 - základ pre výpočet réžie (%-u výšku)
 - základ pre výpočet zisku (%-u výšku)Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.
- 3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je nasledovné:
 - a) Zmluva o dielo
 - b) Oznámenie o prijatí návrhu zmluvy o dielo č. 6/D/00-70
 - c) Zmluvné údaje
 - d) Zmluvné podmienky


- e) Technicko-kvalitatívne podmienky
 - f) Projektová dokumentácia
 - g) Ponuka zhotoviteľa
 - h) Ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
 4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy o dielo v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve o dielo.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
 6. Nedeliteľnou súčasťou návrhu zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č. 1
 7. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie diela (ide o finančné prostriedky zo ŠR), nepreukáže do 14 dni príslušnú časť ceny diela svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ si splnenie svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi do 7 dní. Nesplnenie si uvedenej zmluvnej dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
 8. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
 9. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu o dielo podpisujú.
 10. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
 11. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.


Dátum: 28.9.2000


Dátum: 29.9.2000

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Ján Tkáč 
predseda predstavenstva

Ing. Jozef Uebersax 
riaditeľ


Ing. Ján Ferko
člen predstavenstva

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
INVESTORSKÁ
KOŠICE
- 22 -

KOSTAV a. s.
Michalovce
č.2

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/D/00-70
č. 210/4/00

Stavba : III/050210 Sečovce – priet'ah

Zoznam možných (uvažovaných) podzhotoviteľov :

| Uvažovaný podzhotoviteľ | Špecializované práce | hodnota prác vyjadrená v % k zmluvnej cene celého diela |
|--|---|---|
| TIPSO TELE – FOOX, spol. s r.o. Michalovce | prekládka DK rekonštrukcia OST | 13 |
| CESTNÉ STAVBY a.s. Košice | živičné práce | 13 |
| MELZÁR, s.r.o. Michalovce | preložka NN, rekonštr. VO preložka VN | 14 |
| František Klim – AL –METAL Snina, Študentská 1454 | rekonštrukcia plynu | 3 |

Dátum : 28.9.2000

Dátum : 29. 9. 2000

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

Ing. Ján T k á č
predseda predstavenstva

Ing. Jozef U e b e r s a x
riaditeľ

Ing. Ján F e r k o
člen predstavenstva

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -

