

## Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**82/24/140/Št/DP/2003**

**7 0 2 4 – 1 0**

Číslo ZoD objednávateľa

Číslo ZoD zhotoviteľa

**na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie na ponuku  
R1 Hronský Beňadik – Nová Baňa**

Predmetom tejto ZoD je vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie na ponuku stavby R1 Hronský Beňadik – Nová Baňa, v rozsahu TP SSC 08/2002, upresnenom na spoločnom rokovanom konaní bez zverejnenia za účasti zástupcov zmluvných strán, v predmete rozsahu a obsahu vypracovania dokumentácie DSP, DP.

### Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : **SR - SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán:** : **Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ**  
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Juraj Valent, riaditeľ investorského útvaru  
SSC-IÚ Banská Bystrica, Skuteckého 32,  
974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných : Ing. Ladislav Štulajter, ved. útvaru verej. obstarávania  
- vo veciach technických : Ing. Pavol Vajcík, technický námestník
- Bankové spojenie : NBS Bratislava  
číslo účtu : 43-4321-012/0720  
IČO : 00 33 28  
Telefón : 048/4143 368  
Fax : 048/4143 424  
E-mail : vladislav.stulajter@ssc.sk  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou  
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších  
zmien a doplnení.
- 1.2. **Zhotoviteľ** : **Dopravoprojekt a.s.**  
Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 378/B
- zastúpený** : **Ing. Dušan Šamudovský, CSc.,  
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.**
- osoby oprávnené zastupovaním  
vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, ved. strediska Zvolen  
vo veciach technických : Ing. Imrich Bekeč, Ing. Jozef Čierny,  
bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava – Dunajská  
číslo účtu : 24402 - 012  
IČO : 31 322 000  
DIČ : 31 322 000/602  
telefón : 045/5203301, 5203302  
fax : 045/5203388  
E-mail : [dpp\\_zvol@mail.viapvt.sk](mailto:dpp_zvol@mail.viapvt.sk)

## Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu pre súťažný návrh (dokumentácia na ponuku) na stavbu : **R1 Hronský Beňadik – Nová Baňa**, podľa prílohy č. 8, 9, 10 – TP SSC 08/2002, v rozsahu a obsahu upresnenom na rokovaní zástupcov zmluvných strán k predmetu tejto ZoD. Dokumentácia bude spĺňať podmienky uvedené v tejto zmluve a zhotoviteľ odstráni všetky prípadné vady diela na vlastný náklad v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

## Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon č.50/76 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3. Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
- 3.4. Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

## Čl. 4. Rozsah a obsah

- 4.1. Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu pre ponuku (DP) v zmysle znenia Smernice pre dokumentáciu stavieb ciest a diaľnic, vydanéj v októbri 2002 SSC Bratislava, podľa prílohy č. 8, 9, 10, príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy, v rozsahu upresnenom na spoločnom rokovaní zmluvných strán.
- 4.2. Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) v zmysle Smernice SSC príloha č. 8, 9, 10 bude špecifikované v prílohe č. 1 ZoD.
- 4.3. Obsahom DSP a DP ako je uvedené v predmete ZoD 7024-10 je predĺženie dĺžky trasy stavby R 1 Hronský Beňadik – Nová Baňa (smer Hronský Beňadik – Čaradice) v rozsahu prílohy č. 1 tejto zmluvy (DSP, DRS a výkaz výmer – v rozsahu potrebnom pre zhotovenie ponuky na zhotoviteľa stavby, v agregovaných položkách).



- 4.4. DP bude vypracovaná dvojjazyčne v anglickom a slovenskom jazyku.
- 4.5. Označenie dokumentácie bude znieť : „**R1 Hronský Beňadik – Nová Baňa** – (predĺženie trasy stavby)“.
- 4.6. Spôsob a lehoty prejednávania  
Zhotoviteľ prerokuje v koncepte DSP a DP min. 2 týždne pred termínom dodania s objednávateľom SSC-IÚ B. Bystrica.
- 4.7. Počet vyhotovení:
- DSP v 8-mich vyhotoveniach
  - DP (DRS) v 12 - tich vyhotoveniach (bez výkazu výmer)
  - výkaz výmer v 4 – och vyhotoveniach
  - Prehľadná situácia navyše – 10x
  - Celková situácia navyše – 10x

## Čl. 5. Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 5.1. Závazným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je:

List SSC - IÚ B. Bystrica – „R1 Hronský Beňadik – Nová Baňa“ – výzva na predloženie návrhu zmluvy o dielo zn. 144/2003-140/Se.

- 5.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania dokumentácie poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:

a) do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa

b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstaráť vlastnými silami.

Podmienkou odovzdania DP v termíne podľa čl. 6.1 je dodanie záväzného stanoviska k DSP, vrátane doplnení a pripomienok do 15 dní od odovzdania DSP objednávateľovi.

- 5.3. Nedodržanie zmluvných záväzkov podľa čl. 5.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázane spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínov plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

## Čl. 6. Termín plnenia

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v tejto zmluve, v termíne do:

- DSP do **30. septembra 2003** (v rozsahu pre stavebné povolenie)
- DP (DRS, výkaz výmer) v termíne do **31. októbra 2003**

- 6.2. Zhotoviteľ má právo na predĺženie termínov dodania diela uvedených v čl. 6.1 v prípade, ak:

- a) objednávateľ dodatočne požiadava požiadava o zmenu rozsahu alebo obsahu dohodnutých prác,
- b) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom,
- c) vzniknú zvláštne okolnosti nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho za koho zhotoviteľ zodpovedá.

Zmena termínu bude riešená po prerokovaní s objednávateľom dodatkom k ZoD.

Zmluva o dielo

Č. objednávateľa: 82/24/140/Št/DP/2003

Č. zhotoviteľa : 7024-10

R 1 Hronský Beňadik – Nová Baňa

## Čl. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela objednávateľovi (jeho zástupcovi kompetentnému na jeho prevzatie podľa ZoD) v mieste jeho sídla, uvedeného v zmluve o dielo.
- 7.2. Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.

## Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

- 8.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 2, 4 tejto zmluvy a prílohy č. 1 je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/96 Z. z. o cenách, v znení neskorších vykonávacích predpisov predstavuje:

- cena za DSP a DP spolu:

Cena prác bez DPH	Sk	3 536 650,00
DPH 14 %	Sk	495 131,00
<b>Cena prác vrátane DPH</b>	<b>Sk</b>	<b>4 031 781,00</b>

Z toho:

a.) za vypracovanie DSP (v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia):

Cena prác bez DPH	Sk	2 002 810,00
DPH 14 %	Sk	280 393,40
<b>Cena prác vrátane DPH</b>	<b>Sk</b>	<b>2 283 203,40</b>

b.) za vypracovanie DP (DRS, výkaz výmer):

Cena prác bez DPH	Sk	1 533 840,00
DPH 14 %	Sk	214 737,60
<b>Cena prác vrátane DPH</b>	<b>Sk</b>	<b>1 748 577,60</b>

- 8.2. Špecifikácia ceny diela je uvedená v prílohe č. 1 k ZoD č. 7024-10 a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
- 8.3. Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry, vystavené zhotoviteľom po odovzdaní predmetu plnenia v termínoch podľa čl. 6 a spôsobom podľa čl. 7. tejto zmluvy. Vo faktúrach bude uvedená čiastka, na ktorú má podľa svojej mienky zhotoviteľ nárok. Úhrada faktúr bude vykonaná v slovenských korunách. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu.

- 8.4. Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí :
- a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,
  - b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.
- 8.5. Zhotoviteľ môže vystaviť faktúru aj na čiastočné plnenie t.j. po zápisničnom odovzdaní a prevzatí DSP.
- 8.6. V prípade nedodania dokumentácie zhotoviteľom v zmluvne dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 8.7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 8.8. Cena sa môže meniť len:
- a.) v súlade s článkom 10.1, alebo

## **Čl. 9. Zodpovednosť zhotoviteľa**

- 9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v článku 5.
- 9.2. Zhotoviteľ diela podľa čl. 3. a 4. tejto zmluvy je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán.
- 9.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 9.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenej oprávnenou osobou.

## **Čl. 10. Ostatné ujednania**

- 10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, t.j. zmluvné strany posúdia dopad na cenu a termín plnenia.
- 10.2. Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov (minimálne 4x počas doby spracovania). Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, samosprávy a správcov ciest a inžinierskych sietí.
- 10.3 Splnením povinností podľa článku 6.1 a 7 vlastnícke právo prechádza na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil vyhotovené dielo v rámci tejto zmluvy ako svoju referenciu, prípadne časti technického riešenia na propagáciu svojej odbornosti.




- 10.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah prác v priebehu spracovávania DÚR (začiatok, koniec úseku a pod.)
- 10.5. Zhotoviteľ predloží oncept diela na pripomienkovanie objednávateľovi dva týždne pred termínom dodania diela na dobu 7 dní.
- 10.6. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo vyhotovené podľa tejto zmluvy iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 10.7. V prípade, že pri odsúhlasovaní konceptov diela podľa čl. 10.5 dôjde k vznoseniu nových, alebo takých požiadaviek, ktoré neboli vznesené a riešené na pracovných rokovaníach podľa čl. 10.2 bude sa to posudzovať v zmysle čl. 10.1.

### Čl. 11. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy po dobu 14 dní od jeho doručenia objednávateľovi.
- 11.2. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 11.3. Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 11.4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 11.5. Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
- 11.6. Zmluva má šesť strán a prílohu č. 1 o šiestich stranách. Je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.


V B. Bystrici dňa 21. 04. 03



Ing. Juraj Valent,  
riaditeľ SSC-IÚ B. Bystrica

V Bratislave dňa :

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
25



Ing. Dušan Šamudovský OSc.,  
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.