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Zmluva o dielo
podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

91/34/140- My/DP/2002 7187-=00

Cislo ZoD objednavatela Cislo ZoD zhotovitefa

[1/571 Filakovo - Abovce
Technicka studia
Cislo stavby : 1074

Cl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednavatel - SR - SLOVENSKA SPRAVA CIEST
MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny organ . Ing. Jan Sedivy,CSc., generalny riaditef

Osoba opravnena uzavriet zmluvu : Ing. Juraj Valent, riaditel investorského utvaru
SSC-IU Banska Bystrica, Skuteckého 32,
974 23 Banska Bystrica
Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych - Ing. Ladislav Stulajter, ved.Utvaru verej. obstaravania
- vO veciach technickych . Ing. Pavol Vajcik, technicky namestnik

Ing. Peter Pitko, hlavny pracovnik predinvesticnej a
investicnej pripravy stavieb

Bankove spojenie : NBS Bratislava

cislo uctu : 43-4321-012/0720

ICO . 003328

Telefon : 048/4143 368

Fax : 048/4143 424

E-mail . ladislav.stulajter@ssc.sk

Pravna forma . Statna rozpodétova organizacia zriadena Ministerstvom

dopravy, post a telekomunikacii SR zriadovacou listinou
¢. 5854/M-95 zo dna 7.12.1995 v znenl jej neskorsich
zmien a doplneni.

d’alej len ,,objednavatel’™ na strane jedne]

1.2. Zhotovitel : Dopravoprojekt a.s.

Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava

Zapisany v Obchodnom registri Okresneho sudu
Bratislava |, oddiel: SA, viozka: 378/B.

zastupeny . Ing. Dusan Samudovsky CSc., riaditel a.s.
osoby opravnene zastupovanim
vo veciach zmluvnych - Ing. Stanislav Gabrys, ved. strediska Zvolen
vo veciach technickych . Ing. Frantisek Mojzis, Ing. Imrich Bekec,
ng. Jaroslav Guoth, Ing. Jan Longa
bankove spojenie . VUB Bratislava — mesto
cislo uctu . 24402 - 012
ICO © 31322000
DIC . 31 322 000/602
telefon . 045/5203301
fax : 045/5203388
E-mail L dpp_zvok@mail, viapve.sk

d’alej len ,,zhotovitel™* na strane druhej uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo:
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]LZGD C. zlmtcwtela 7187- UO - F 11/571 Filakovo — Abovce TS

ZoD ¢. nbjednwatela 91/34/140-My/DP/2002

Cl. 2. Predmet zmluvy

2.1.

V zmysle tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje, ze pre objednavatefa vyhotovi technicku studiu

splfajucu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrani vietky pnpadne vady diela v

sulade s touto zmluvou. Sucastou technickej stadie je aj zhotovenie zameru podia zakona C.
127/1994 Z z. o posudzovani vplyvov na Zivotne prostredie.

Objednavatel sa zavazuje prevziat hotové dielo bez vad a nedorobkov a zaplatit cenu diela
uvedenu v cl. 8 tejto zmiluvy.

Cl. 3. Vykonavanie diela

3.1.

Zhotovitel bude pri plheni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivosfou na vysokej
profesionalnej urovni. Zavazuje sa dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy (Stavebny zakon
¢.50/76 Z.z. v zneni neskorSich zmien a doplnkov, ktory stanovuje zasady pre vystavbu v
sulade s jednotnou Statnou technickou politikou a so zaujmami spolocnosti na tvorbe a ochrane
Zivotného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmiuvy. Zhotovitel sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatefa, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami

opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovanych
organov a organizacii statnej spravy.

3.2. Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujuce vlastnosti veci, ktoré od neho

3.3.

prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel splnil, nezodpoveda za nemoznost dokoncenia diela, pokial objednavatel
na pouziti odovzdanych veci a dodrzani ulozenych pokynov trva.

Objednavatel ma pravo ziadat od zhotovitela, aby odstranil chyby, ktore sposobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezne.

' Cl. 4. Rozsah a obsah

4.1.

4.2.

4.3.

R LT

Zhotovitel vypracuje predmet plnenia vo viastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel vypracuje technicku studiu v zmysie znenia Smernice pre dokumentaciu stavieb
ciest a dialnic vydanej vjuni 1999 SSC Bratislava, podla prilohy ¢€.6 a 13 prislusnych
slovenskych pravnych predpisov a siovenskych technickych noriem, alebo verejne dostupnych
technickych specifikacii (prednostne tych, ktoré su narodnou implementaciou noriem a
technickych Specifikacii, pripadne preukazat zhodu s uvedenymi poziadavkami formou
certifikacie) a podkiadov objednavatefa. Pre plnenie tejto zmluvy su zavazne platne STN resp.
iné technicke normy platne v case zhotovenia predmetu tejto zmiuvy.

Vseobecné pozZiadavky na spracovanie technickej studie

- Zaclenenie stavby do krajiny musi byt v zhode s poziadavkami zakona o zZivothom prostredi.

- Stavbu je potrebné navrhnut tak, aby naroky na zaber pozemkov boli optimaine.

- Dosiahnutie minimalneho nepriazniveho vplyvu stavby na zivotne prostredie podia zakona
¢. 17/92 Zb. o Zivotnom prostredi, zakona ¢. 127/94 7 z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a zakona €.287/94 Z.z. o ochrane prirody a krajiny.

- Minimalizovat docasne zabery.

- Zapracovat opodstatnené pripomienky z vyjadreni, stanovisk a rozhodnuti vydanych
pocas spracovania technickej studie
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4.4. Naroky na spracovanie technickej studie

- Technicku $tadiu vypracovat minimalne v troch alternativach.

- Pri navrhu jednej z alternativ je potrebné v maximalnej miere respektovat jestvujuce
cestné teleso.

- Riesit vylepsenia nepriaznivého smerového vedenia (bodové zavady) a nevyhovujuceho
Sirkového usporiadania.

- Riesit unosnost mostnych objektov.

- Riesit potencionalne zosuvy.

- Zelezni¢né priecestia riesit ako mimourovriove.

- Na vsetky alternativy zhotovit ekonomické hodnotenie metodou stupna vynosnosti (IRR).

- Vypracovat etapizaciu vystavby. V navrhu zohfadnit intenzitu dopravy a stanovit priority
v potrebe budovania jednotlivych usekov.

-V ramci technickej $tudie zhotovit Zamer v zmysle zakona €. 127/94 Z. z. o posudzovani
vplyvov na zivotne prostredie.

- Pri navrhoch tras reSpektovat uzemne plany dotknutych miest a obci.

4.5 Spdsob a lehoty prejednavania

- Zhotovitel technickej studie prejedna dokumentaciu v priebehu spracovania s dotknutymi
stranami. Prerokovanie dokladovat na uradnom tlacive v originalnom vyhotoveni.

- V §tadiu zhotovenia diela bude zhotovitel informovat objednavatefa o stave rozpracovaneho
diela na pravidelnych pracovnych rokovaniach, ktore bude organizovat podfa naliehavosti
rieSenia dielich problémov. V pripade potreby mbze tieto pracovne rokovania zvolavat aj
objednavatel. Minimalne 3 tyZdne pred terminom odovzdania diela zvola zhotovitel
rokovanie za ucelom pripomienkovania konceptu technickej studie v zavere prac.

Pripomienky vyplyvajuce z uvedeneho rokovania je povinny zhotovitef zapracovat do diela
najneskdr do terminu jeho odovzdania objednavatefovi.

4.7. Pocet vytlackov dokumentacie
Technicka studia : 20 x
Zamer podfa zakona 127/1994 7 .z. : 30 x

n—urr ——— ———

Cl. 5. Podklady, tudaje a sﬁdlupééﬁbénie objednavatel'a

5.1. Identifikacne udaje stavby
Nazov ) Cesta /571 Filakovo - Abovce
Kraj : Banskobystricky
Okres : Luc¢enec, Rimavska Sobota
Kategoria ; C 9,5/60 (80) v extravilane, tomu prisluchajuca v intravilane
Zaciatok stavby : Krizovatka s cestou I/71 pred obcou Fifakovo v km 0,000 cesty
11/57 1
Zaciatok stavby : v km 53,554 za obcou Abovce v krizovatke s cestou /67

5.2 Ucel a ciele $tudie

- Ucelom zhotovenia technickej Studie je vybudovanie novej kapacitnej komunikacie,
ktora bude vyhovovat sucasnym ako aj vyhladovym narokom na dopravu v danom uzemi.

5.3  Predchadzajuce dokumentacie a ostatné podklady:

Prehfadna situacia zaujmového uzemia. Okrem toho objednavatel nema k dispozicii ziadnu
predchadzajucu dokumentaciu.
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54  Mapove podklady:
Zabezpeci zhotovitel technicke] studie.

5.5  Prieskumy (G prieskum, dopravny prieskum):
Zabezpedi zhotovitel technickej Studie. Pri spracovani dokumentacie je potrebne pouzit
vysledky scitania dopravy z roku 2000. Vysledky sc¢itania st k dispozicii u objednavatela.

56. Objednavatel sa zavazuje, ze pocas spracuvania technickej studie poskytne zhotovitefovi v
nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie, spodivajuce najma v odovzdani doplnujucich
udajov, upresneni podkiadov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu
plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel v dohodnutych terminoch:

a) do 10 - tich pracovnych dni od obdrzania pisomnej poziadavky zhotovitela,
b) osobitnu lehotu dohodnu zmluvné strany v pripade, ze sa bude jednaf o spolupdsobenie
vacsieho rozsahu alebo take, ktoré nemoze objednavatel zaobstarat vliastnymi silami.

[_CI. 6. Termin plnenia o

6.1. Technicka studia vratane zameru: 17 kalendarnych tyzdnov

Cl. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

Iy TRLETTRYY

7.1. Predmet plnenia podla tejto zmluvy je spineny riadnym vypracovanim a zapisnicnym
odovzdanim diela objednavatelovi (jeho zastupcovi kompetentnému na jeho prevzatie podfa
ZoD) v mieste jeho sidla, uvedeného v zmluve o dielo.

7.2. Objednavatel prevezme dielo ifen bez vad a nedorobkov.

7.3. PrediZenie terminu dodania diela :
\ pripade, ze:
a) mnoZstvo, alebo povaha prac dodatocne vyziadanych objednavatefom
b) zdrzanie, chyby alebo prekazky sposobené objednavatefom
c) zvlastne ckolnosti, nezavinene porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda su také, Ze zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty na vypraco-

vanie diela, uréi objednavatel po prerokovani so zhotovitefom prediZenie terminu doda-
nia diela.

8.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu clanku 4. tejto zmluvy je dohodnuta
dohodou zmluvnych stran podla zak. ¢. 18/96 Z.z. o cenach. Specifikacia ceny stanovena
hodinovymi sadzbami tvori samostatnu prilohu a tvori neoddelitefnu sucast zmiuvy o dielo.

Technicka studia bez zameru:

Cena prac _bez DPH ok 958 940 - I

1
§

!DPH 10 % o oK 95 894 -

———- e —

Cena prac vratane DPH Sk 1 ,0§f!.§§ﬂ_;:___j
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Zamer podfa zakona c 127/94 Z.2..

\ Cena prac bez DPH o ! SK 236 400.-
i

DPH10% | Sk 23640-

Cena prac vratane DPH | Sk 260 040.--

Technicka studia a zamer spolu:

I rrE—rer————— ]

—

o dT— e

Cena prac bez DPH Sk 1195 340.-

DPH 10 % o Sk 119 534.- —_J

I
‘ Cena prac vratane DPH Sk 1314 874.-

—— —r

8.2. Podkladom pre uhradu ceny dodavky diela budu faktury, vystavené zhotovitefom po
odovzdani predmetu plnenia v terminoch a spésobom podlacl. 6. a 7. tejto zmluvy. Vo

faktUrach bude uvedena ¢iastka, na ktorti ma podla svojej mienky zhotovitel narok. Uhrada
faktur bude vykonana v slovenskych korunach.

8.3. Objednavatel overi a potvrdi ceny fakturovanych prac, ktoré povazuje za spravne a tieto
uhradi :
a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dni odo dna dorucenia faktury,
b) vrozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dni odo dna dorucenia faktury resp. po

odstraneni pripadnych vad zistenych a preukazanych poc prehliadnuti diela v uvedenej
lehote 60 dni.

8.4. Hodinové sadzby su spracovane v skladbe :
mzdy
odvody 33 %
rezia z miezd
upine viastne naklady
zisk z uplnych vlastnych nakladov

Cl. 9. Zodpovednost zhotovitefa

9.1. Zhotovitel dokumentaciu podfa tejto zmluvy vypracuje a doda technicku studiu podfa
podkladov a poziadaviek objednavatefa uvedenych v €l. 2, 3, 4, 5 a 6 tejto zmiuvy.

Cl. 10. Uhrada $kod a nakladov

TR b s e b s ———

10.1. Pri uplatneni a uhrade skod a nakladov sa zmluvne strany budu riadit ustanoveniami §§ 373
az 386 Obch. zakonnika €. 513/91 Zb.

Cl. 11. Zoznam zamestnancov zodpovednych za dodanie technickej studie

11.1. Zamestnanci zhotovitel'a, opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizacie predmetného

diela, su uvedeni v "Zozname opravnenych pracovnikov” a budu vykonavat funkcie
urceneé podla tohoto zoznamu.

o —— — e — e — —
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Zoznam opravnenych pracovnikov zhotovitela :
Ing. Dusan Samudovsky CSc., riaditel a.s., opravneny rokovat v mene a.s.

Ing. Stanislav Gabrys, veduci strediska vo Zvolene opravneny rokovat vo veciach zmluvnych
Ing. FrantiSek Mojzis, HiP, opravneny rokovat vo veciach technickych

Ing. Imrich Bekec, hl. riesitel ,cesty”, opravneny rokovat vo veciach technickych

Ing. Jaroslav Guoth, hl. riesitel ,mosty”, opravneny rokovat vo veciach technickych

Ing. Jan Longa, hl. rieSitel ,zamer®, opravneny rokovat vo veciach technickych

11/571 Fil'akovo — Abovce, TS

11.2 Zamestnanci objednavatela, opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizacie
predmetného diela, su uvedeni v "Zozname opravnenych pracovnikov" a budu vykonavat
funkcie urcené podfla tohoto zoznamu.

Zoznam_ opravnenych pracovnikov objednavatela :

Ing. Pavol Vajcik - technicky namestnik, opravneny rokovat o koncepcnych otazkach

Ing. Peter Pitko - hlavny pracovnik predinvesticnej a investicnej pripravy stavieb,
opravneny rokovat o technickych veciach a povereny na prevzatie
dieia

Ing. Ladislav Stulajter - veduci utvaru verejného obstaravania a zakazky, opravneny
rokovat o zmluvnych veciach

11.3. Zmeny v poverenych osobach, uvedenych v ZoD, su cbe zmluvné strany povinné si pisomne
oznamit do 10 pracovnych dni.

e . et I P e oA ar e ) s ———

Cl. 12. Podzhotovitelia

12.1  Zhotovitel uvadza tychto svojich podzhotovitelov na objekty vykonavané v subdodavke a
druh prac vykonavanych podzhotovitelmi.

Zoznam podzhotovitelov :

Obchodne meno a adresa | Objekt, na ktory bude Druh prac vykonavanych
podzhotovitela | podzhotovitel spracovavat podzhotovitefom
o ~dokumentaciu S
Ing. Peter Gavliak, . PreloZzky TK kablov: kable SDK, Prelozky TK kablov: kable SDK, I
Hodzova 6979/20, 960 01 Zvolen OK -TKK, slaboprude vedenia OK —TKK, slaboprude vedenia
Ing. Jan Kalman, Prelozky plynovych potrubi VTL, STL | Prelozky plynovych potrubi VTL, STL
A. Hlinku 2568/39, 260 01 Zvolen |
HYPRO , Ing. Miroslav Skorupa, Upravy tokov, hydrotechnycké vypoéty | Upravy takav,*h*ydrotechnycké
Podhaj 59, 974 05 h. Bystrica vypocty

Celkovy podiel z financneho objemu prac realizovanych podzhotovitefmiv % : TS 6,43%
TS+Zamer 5,16 %

12.2. Zhotovitel moze, s dovolenim objednavatela, poverit aj iny subjekt k zhotoveniu niektorych
dielCich casti sluzby. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
stanovene] v ZoD.

Cl. 13. Obchodné tajomsivc; é_gutorské prava

13.1. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zvereneé zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely, ako pre pInenie podmienok tejto zmluvy.




| 70D ¢ zhotovitela 7187-00
ZoD & objednavatela 91/34/140-My/DP/2002

N o 11/571 Filakovo — Abovce,ﬂ

13.2.

13.3.

13.4.

rp—_

Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne
dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sposobom.

Objednavatel je opravneny pouZzit dielo - predmet tejto zmluvy vylucne iba pre ucely

vyplyvajuce z tejto zmluvy. Jeho iné vyuZitie, najma pripadné prenechanie na vyuZivanie
tretim osobam je podmienené vyslovinym suhlasom zhotovitela. Pokial pouzije objednavatel
technicku $tudiu na iné ucely, neZ ako vyplyva z tejto zmluvy, bez suhlasu zhotovitela, ma
zhotovitel pravo, aby mu objednavatel odovzdal cely prospech, ktory z tohoto dalSieho

pouZitia mal. Pokiaf vznikne zhotovitelovi v tejto suvisiosti Skoda, ma tiez pravo na nahradu
Skody.

Vychodiskové podklady zostavaju v archive zhotovitela.

' Cl. 14. Zmluvné pokuty a troky z omeskania

— —— -

14.1.

- ———

Zhotovitel zaplati objednavatefovi zmluvnu pokutu za :
€. | Druh pokuty | “Cl.navrhu ZoD.| VySka pokuty v Skiden
1. [ neukoncenie technickej studie v zmluvnom 6.1. 5 000,—
termine e . ———
2. | neodstranenie vady v dohodnutom termine 15. 1 000,—

14.2. Objednavatel moze odpocitat vyssie uvedené pokuty z faktury.

14.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

14.4. Objednavatel zaplati zhotovitelovi urok z omeskania za :

'C.. | Druh Groku z omeskania Cl. navrhu ZoD. | Vyska Grokuz omeskania v Skiden.
1. |omeskanie s uhradou faktury 8.3. 0.05 %
| z diznej Ciastky

Cl. 15. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

15.1.

15.2.

15.3.

15.4,

Zhotovitel zodpoveda zato, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok ZoD,

vsetkych jej priloh, jej pripadnych dodatkov a ze po€as zaruénej doby bude mat vilastnosti
dohodnute v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, vzniknuté po odovzdani DSP vratane vykazu vymer
v podrobnostiach DVP iba viedy, ak boli sposobene porusenim jeho povinnosti.

Viditelne vady dodavky, musi objednavatel uviest najneskér v zapisnici z odovzdania a
prevzatia diela a v pripade ich vyskytu objednavatel dielo neprevezme.

Zarucna lehota sa po vzajomne] dohode stanovuje nasledovne :
zacina plynat’ - zapisnicnym odovzdanim a prevzatim diela {(technickej $tudie)
ocbhjednavatefom bez vad a nedorobkov

konéi - zapisnicnym odovzdanim a prevzatim dokumentacie pre uzemné
rozhodnutie.
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15.6.

15.7.

15.8.

15.9.
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Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zarucnej dobe, inak je neplatne. Musi
obsahovat oznacenie vad, ako sa prejavuju a pripadne navrh vysporiadania vad.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poc¢as zaruénej doby ma objednavatel
pravo poZzadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a reklamovane vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad predmetu diela do 10 dni od uplatnenia

opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom
¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Zhotovitel je povinny odstranit relglamované vady aj v pripade, Ze povazuje reklamaciu
objednavatefa za neopodstatnenu. Uhradu nakladov s tym spojenych moze uplatnit stdnou
cestou.

Objednavatel potvrdi, Ze vSetky vady su odstranene az vitedy, ked vsetky zname vady bol;
skutocne odstranene.

Cl. 16. Doplinky, zmeny, navia_ﬁ_'ﬁrééé -

16.1

V pripade, Ze bude potrebné vypracovat doplnok k technickej studii poCas dalsej pripravy
stavby a pocas jej realizacie, v dobe platnosti tejto ZoD, (1.j. do skoncenia zarucnej lehoty ),
vzhladom na zvacéseny rozsah prac alebo podstatnu zmenu technickeho riesenia, objedna-
vatel predlozi zhotovitelovi samostatnu pisomnu objednavku, v ktorej bude specifikovany
pozadovany rozsah prac. Zhotovitel predlozi objednavatelovi dodatok k ZoD spolu so
§pecifikaciou rozsahu hodin. Doplnky a naviac prace k technickej studii budu ocenovane

aktualnymi hodinovymi sadzbami odsuhlasenymi medzi zhotovitelom a objednavatefom
na zaciatku kazdeho kalendarneho roka.

Cl. 17. Odstdpenie od zm[uvy B

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6

Objednavatel, alebo zhotovitel, mézu odstupit od zmijuvy, ak je druha strana pricinou
podstatného porusenia zmluvy, ¢€o znacne obmedzi uzitky zo zmiuvy vyplyvajuce.

Odstupenie od zmluvy je mozneé len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhe;
zmiuvne] strane primeranu lehotu s upozomenim, ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

Pre odstupenie od zmluvy platia § 344-351 Obchodného zakonnika €. 513/91 Z.z.

Odstupenie od zmiuvy je mozne len pri podstatnom poruseni zmluvy ktoroukolvek zo
zmluvnych stran s vynimkou § 346 Obchodného zakonnika.

Pokial sa od zmluvy odstupi, zhotovitel je povinny ckamzite zastavit prace.

Ktorakolvek zo zmluvnych stran méze od zmluvy odstupit z titulu vy$Sej moci.

Cl. 18. Vy$sia moc

18.1.

Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti - vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie
su zavisle od vole zmluvnych stran a ani ich zmluvné strany nemoézu ovplyvnit, napr. Zivelné
pohromy, a pod.




\ ZoD ¢z

ZoD & objednavatela 91/34/140-My/DP/2002

l&uviteﬁu;i8?-00 - o o HI]ETI Fil'akovo — Abovce, TS “

18.2.
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Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vyssie, strana, ktora sa bude chciet odvolat na nepredvidanu okoinost, bude mat
pravo odstupit od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strany. UCinky
odstupenia v takom pripade nastanu 15 dni od doruCenia oznamenia (ziadosti o dohodu).

' Cl.19.

Vy'rﬁédzenie pripadm{_podstéfﬁéhp a nepodsta_fﬁé_h_qp_oruéenia zmluvy

19.1.

19.2.

19.3.

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmiuvy za podstatné ak:

a/ Objednavatel neposkytne spolupbsobenie pri pineni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo, alebo podstatne stazi
jeho realizaciu.

b/ Zhotovitelf bude meskat s realizaciou diela a toto meskanie bude dih$ie ako 1 mesiac a
sposobl ho sam zhotovitel.

c/ Objednavatel v rozpore s touto zmiuvou do 30 dni neprevezme dokoncenu a riadne
ponuknutu dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujuce ochote
objednavatela dodavku prevziat.

d/ Objednavatel, alebo zhotovitel zbankrotuje, alebo dgjde k jeho likvidacii (okrem
dobrovolnej likvidacie za ucelom reorganizacie alebo fuzie).

Podstatnym porusenim zmluvy su vyssSie uvedene pripady (nie vsak iba tie).

Podstatné porusenie ma za nasledok, ze opravnena strana moze vyuzit pravo od tejto zmluvy
odstupit podfa § 345 Obchodného zakonnika.

Ostatne porusenie (nespinenie} zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvne strany ako

nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla § 346 Obchodného
zakonnika.

Cl. 20.

20.1.

20.2.

20.3.

Platby pri odstipeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatne porusenie zo strany zhotovitefa, objednavatel

vystavi potvrdenie o cene do tej doby realizovanych prac (do doby odstupenia od zmluvy) a
ma narok na nahradu skod z tituiu akéhokolvek omeskania vyplyvajuceho z porusenia zmiuvy.

Ak pritom celkova ciastka, na ktoru ma objednavatel narok prevysuje platby pristuchajuce
zhotovitelovi, rozdiel musi byt povazovany za pohladavku objednavatela voci zhotovitelovi.

Pokial zmluvu vypovie objednavatel, alebo sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie

objednavatelom, zhotovitel vycisli naklady, ktore mu z tcho titulu vzniknu a predloZi ich na
odsuhlasenie objednavatelovi.

Cl. 21.

Zmena zavazkov

21.1.

21.2.

i ——

Zmena zavazkov tejto zmluvy sa bude uskutocnovat formou dodatkov k zmluve a to vyluCne
pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje. Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, ked sa po uzavreti
Z0oD zmenia vychodiskove podklady, rozhodujuce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknu

nove poziadavky z jeho strany. Objednavatel je povinny pristupit na zmenu zavazku (termin
spolupésobenia, dohodnutych v tejfto zmluve.
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21.3.

21.4.

21.5.

Cl. 22. Riesenie sporov

e r mmmam s s m—
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Menit, alebo dopliovat text zmluvy o dielo je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktorée

budu platné, ak budu riadne potvrdene a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Pre platnost dodatkov k ZoD sa vyzaduje dohoda o celom texte.

K navrhom dodatkov k zmluve o dielo sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote
najneskor do 21 dni, od dorucenia dodatku. Po tu istu dobu je tymto navrhom viazana strana,
ktora ho podala. V pripade, ze ktorakolvek zo zmluvnych stran pozaduje vysvetlenie resp.
doplnenie alebo upresnenie obsahu, dodatku, moze tieto poziadavky druha strana zaslat aj

faxom. Tato doba (t.j. od obdrZania poZiadavky po jej splnenie) sa nezapocitava do lehoty
uvedenej v Cl. 21.5.

22.1.

Spory zmiuvnej povahy budu strany riesit zmiercCimi konaniami. V pripade neuspesnosti

zmiercieho konania uplatnia zmluvné strany spory na prislusnom sude.

Cl. 23. Zavereéné ustanovenia

23.1.

23.2.

Zmluva vznikne prejavenim suhlasu s celym jej cbsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Tato zmiuva o dielo ma 10 stran a je vyhotovena v dvoch exemplaroch, z toho po jednom
exemplari pre kazdu zmluvnu stranu,
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