

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

na akciu: **I/50 R(2) obchvat mesta Žiar nad Hronom**

Číslo objednávateľa: **97/32/140-Ša/DP/2003**

Číslo zhotoviteľa: **638-2-2**

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **SR-Slovenská správa ciest**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor, CSc. – generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Juraj Valent, riaditeľ
SSC Investičná výstavba a správa ciest
Banská Bystrica, Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných : Ing. Ladislav Štulajter, ved. obchodného útvaru
- vo veciach technických : Ing. Pavol Vajcík, vedúci odboru inv. prípravy
Ing. Ján Randis, p. Jakub Slivinský pracovníci
oddelenia predinvestičnej a inv. prípravy stavieb

IČO : 00 33 28

Bankové spojenie : NBS Bratislava

Číslo účtu : 43-4321-012/0720

Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995
v znení jej neskorších zmien a doplnení

1.2 Zhotoviteľ : **Geoconsult s. r. o.**
Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Štatutárny zástupca : Ing. Igor Jakubík, CSc. riaditeľ

Osoby oprávnené zastupovaním

- vo veciach zmluvných : Ing. Žužičová Anna

- vo veciach technických : Ing. Gibala František, Ing. Ondrej Kupčo

IČO : 31 422 969

DIČ : 31 422 969/601

Bankové spojenie : Ľudová banka Bratislava
Číslo účtu : 4 000 169 306, BK 3100
Telefón : 02/48271433
Fax : 02/43331 955
E-mail : office@geoconsult.sk
Právna forma : Zapísaný v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I. Oddiel S.r.o., vložka 15 188/B

2. Predmet zmluvy

- 2.1 V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví **dokumentáciu pre stavebný zámer a dokumentáciu pre územné rozhodnutie**, spĺňajúce podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstráni všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela, uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy

3. Vykonávanie diela

- 3.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy (zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3 Objednávateľ má právo žiadať zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

4. Rozsah a obsah

- 4.1 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 4.2 Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu pre stavebný zámer (SZ) podľa zákona č. 254/1998 Z.z., vyhlášky č. 392/1998 Z.z. a dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR) v súlade so Smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií TP:08/2002 vydanou v októbri 2002, SSC Bratislava, podľa prílohy č. 6, 14, 15B, 15C, príslušných slovenských právnych predpisov, slovenských technických noriem alebo verejne dostupných technických špecifikácií, (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukáže zhodu s uvedenými požiadavkami formou

certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN, resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.

4.3 Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie:

- Začlenenie stavby do krajiny musí byť v zhode s požiadavkami zákona o životnom prostredí č. 17/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a dosiahnuť minimálny nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredie
- Stavbu navrhnuť tak, aby boli nároky na trvalé zábery optimálne, minimalizovať dočasné zábery
- Zapracovať opodstatnené pripomienky z vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí vydaných počas spracovania predmetu zmluvy

4.4 Nároky na spracovanie SZ a DÚR

- Zhotoviteľ musí rešpektovať schválený územný plán aglomerácie Žiar nad Hronom
- U správcov inžinierskych sietí zabezpečiť vytýčenie týchto sietí, ich zameranie a autorizovanie správnosti vytýčenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy
- Zhotovenie geometrického plánu na trvalý záber – do záberov zahrnúť aj pätky stožiarov a šachty mimo hlavnej trasy, tento GP bude overený; geometrického plánu na dočasný záber a záber do 1 roka
- Dokumentáciu pre vyňatie pôdy a na majetkovoprávne vysporiadanie podľa prílohy č. 6, časť H Smernice o dokumentácii stavieb cestných komunikácií
- Ekonomické vyhodnotenie stavby vykonať metódou stupňa výnosnosti IRR
- Fotodokumentáciu objektov určených na demoláciu

4.5 Požiadavky na zabezpečenie prieskumov a meraní

- Účelové mapovanie – vykonať zameranie územia min. v šírke 30,0 m od osi na každú stranu. Zameranie vykonať v takej presnosti, aby bolo použiteľné pre zhotovenie ďalších stupňov dokumentácie a dodať aj v digitálnej forme vo výstupe dgn.
- Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum vykonať v rozsahu pre potreby DÚR – predbežný v rozsahu 200 bm. Hĺbka bude premenlivá, priemerná 10m. Uviesť cenu za 1 bm vrtu
- Aktualizovať výsledky celoštátneho sčítania dopravy v roku 2000 – vykonať smerový dopravný prieskum
- Dendrologický prieskum a inventarizácia porastov
- Pedologický prieskum v rozsahu 10 sond hĺbky 60 cm
- Hluková štúdia v rozsahu podľa prílohy č. 5a Smernice o dokumentácii stavieb cestných komunikácií TP 9/2002 SSC Bratislava

4.6 Spôsob a lehoty prejednávania

- Vstupné rokovania so správcami inžinierskych sietí za účasti objednávateľa z dôvodu určenia rozsahu vyvolaných investícií
- Odsúhlasenie objektivej skladby s objednávateľom
- Zhotoviteľ prerokuje dokumentáciu v priebehu spracovávania s dotknutými stranami včítane správcov inžinierskych sietí min. 2x. Prerokovanie a súhlasné stanoviská je potrebné dokladovať na úradnom tlačive v originálnom vyhotovení

- Počas spracovávania dokumentácie informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré budú organizované podľa naliehavosti riešenia dielčích problémov. V prípade potreby môže tieto pracovné rokovania zvolávať aj objednávateľ.
- Koncept kompletnej dokumentácie predloží projektant objednávateľovi ku kontrole a k pripomienkam 2 týždne pred termínom dodania dokumentácie na dobu 7 dní.
- Záverečné prerokovanie dokumentácie zvolá zhotoviteľ 14 dní pred termínom dodania. Pripomienky vyplývajúce z tohto rokovania je povinný zhotoviteľ zapracovať do diela najneskôr do termínu jeho odovzdania objednávateľovi.
- Projektant sa zúčastní prerokovaní dokumentácie s verejnosťou na územnom konaní a pod.

Objednávateľ je oprávnený zmeniť alebo upresniť rozsah prác v priebehu plnenia tejto zmluvy.

4.7 Počet výtlačkov dokumentácie

| | | |
|---|---|------|
| Kompletná dokumentácia v rozsahu podľa č. 4. | : | 15 x |
| Koordináčna situácia navyše | : | 15 x |
| Prehľadná situácia | : | 10 x |
| Ekonomické hodnotenie (súčasť SZ) | : | 18 x |
| Dokumentácia pre vyňatie a majetkovoprávne vysporiadanie: | : | 15 x |
| Digitálne ortofotomapa | : | 7x |

5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

5.1 Identifikačné údaje

| | | |
|--------------------|---|---|
| Názov stavby | : | I/50 (R2) obchvat mesta Žiar nad Hronom |
| Okres | : | Žiar nad Hronom |
| Katastrálne územie | : | Lovčica, Žiar nad Hronom, Lovča |

5.2 Umiestnenie stavby, účel, základné parametre

Základné parametre:

| | | |
|---------------------|---|-----------------|
| Druh stavby | : | novostavba |
| Druh komunikácie | : | cesta I triedy |
| Funkčná trieda | : | RC |
| Kategória | : | RC 22,5/100(80) |
| Celková dĺžka úseku | : | 6 552 m |

5.3 Dopravno-inžinierske údaje

Pri návrhu riešenia vychádzať z výsledkov celoštátneho sčítania dopravy v roku 2000.

5.4 Predchádzajúce prieskumy a dokumentácie

Technická štúdia „Cesta I/50 hranica SR/ČR Drietoma – Žiar nad Hronom, (Dopravoprojekt Bratislava, december 1998)

Zámer „Cesta I/50 hranica SR/ČR Drietoma – Žiar nad Hronom, IV. úsek Dérešov mlyn km 100,712 – Žiar nad Hronom km 113,831“, Dopravoprojekt Bratislava, február 1999)

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:

- a) do 10-tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa
- b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstaráť vlastnými silami

6. Termín plnenia

Dokumentácia pre stavebný zámer a dokumentácia pre územné rozhodnutie

28.11.2003

7. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela zástupcovi objednávateľa v mieste jeho sídla, uvedeného v tejto zmluve o dielo

7.2 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov

7.3 Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, že:

7.3.1 zvýši sa množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom

7.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky

7.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela

Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

8. Cena diela a platobné podmienky

8.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 4 tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatnú prílohu zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo

| | |
|------------------------|------------------------|
| Cena prác bez DPH | 7 503 740,00 Sk |
| DPH | 1 050 523,60 Sk |
| Cena prác s DPH | 8 554 263,60 Sk |

- 8.2 Podkladom pre úhradu ceny za dodávku diela budú faktúry, vystavené zhotoviteľom. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách
- 8.3 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí:
- a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry
 - b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry, resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.
- 8.4 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe:
- Mzdy
 - Odvody v %
 - Réžia miezd
 - Úplné vlastné náklady
 - Zisk z úplných vlastných nákladov

9. Zodpovednosť zhotoviteľa

- 9.1 Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá v rozsahu uvedenom v čl. 4 podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa, uvedených v čl. 2,3,4,5 a 6 tejto zmluvy.

10. Úhrada škôd a nákladov

- 10.1 Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/91 Zb.

11. Zoznam zamestnancov zodpovedných za dodanie dokumentácie

- 11.1 Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetu zmluvy, sú uvedení v „Zozname oprávnených pracovníkov“ a budú vykonávať funkcie, určené podľa tohto zoznamu:

Zoznam oprávnených pracovníkov zhotoviteľa:

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Ing. Ondrej Kupčo | Koordinátor, vedúci projektu (HIP) |
| Ing. Ľuboš Brenkus | Zodpovedný vedúci za cestnú časť |

| | |
|---------------------------------|---|
| Ing. Ladislav Bača, CSc. | Zodpovedný vedúci za mostnú časť |
| Ing. Stanislav Hejátko | Zodpovedný vedúci za vodohospodársku časť |
| Ing. Kamil Ihring | Zodpovedný vedúci za inžinierske siete |
| Ing. Eva Gáliková | Zodpovedná vedúca za protihlukové steny |
| Ing. Ján Handlovský | Zodpovedný geodet |
| RNDr. Ivan Jakubis | Zodpovedný geológ |
| Ing. Jana Vadovičová | Zodpovedný cenár |

11.2 **Zamestnanci objednávateľa**, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v „Zozname oprávnených pracovníkov“ a budú vykonávať funkcie určené podľa tohto zoznamu.

Zoznam oprávnených pracovníkov objednávateľa:

| | |
|--------------------------------|--|
| Ing. Pavol Vajcík | - vedúci odboru investičnej prípravy, oprávnený rokovať o koncepčných otázkach |
| Ing. Ján Randis | - hlavný pracovník predinvestičnej a investičnej prípravy stavieb, oprávnený rokovať o technických otázkach |
| p. Jakub Slivinský | - pracovník predinvestičnej a investičnej prípravy stavieb, oprávnený rokovať o technických otázkach a poverený na prevzatie diela |
| Ing. Ladislav Štulajter | - vedúci obchodného útvaru, oprávnený rokovať o zmluvných otázkach |

11.3 Zmeny v poverených osobách, uvedených v ZoD, sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 10 pracovných dní

12. Podzhotovitelia

12.1 Zhotoviteľ uvádza svojich podzhotoviteľov na objekty vykonávané v subdodávke a druh prác vykonávaný podzhotoviteľmi

Zoznam podzhotoviteľov:

| Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa | Objekt na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu | Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom | Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkové fin. objemu |
|---|--|--|--|
| GEO 3, s.r.o. Bratislavská 435, 018 41 Dubnica nad Váhom | Geodetické a mapovacie práce, geodetický elaborát, dokumentácie pre majetkové právne vysporiadanie | Geodetické a mapovacie práce, geodetický elaborát, dokumentácie pre majetkové právne vysporiadanie | 7,33 % |
| Ing. Jozef Krautschneider EKOPED, Štefánikova 32, 010 01 Žilina | Projekt technickej a biologickej rekultivácie, pedologický prieskum | Projekt technickej a biologickej rekultivácie, pedologický prieskum | 0,55 % |

| | | | |
|--|---|---|--------|
| Ing. Juraj Zvädělík, Rozkvet 2076/159-29, 017 01 Považská Bystrica | Dendrologický prieskum a inventarizácia porastov | Dendrologický prieskum a inventarizácia porastov | 0,52 % |
| Transmission Lines Projects, s.r.o., Miletičova 1, Bratislava | Prekládka silnoprúdnych vedení | Prekládka silnoprúdnych vedení | 1,33 % |

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v %: **9,73%**

12.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby poveriť aj iný subjekt. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

13. Obchodné tajomstvo a autorské práva

13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie tejto zmluvy

13.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom

13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné použitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ predmet zmluvy na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.

13.4 Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa

14. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

14.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za:

| Č. | Druh pokuty | Čl. návrhu ZoD | Výška pokuty v Sk/deň |
|----|--|----------------|-----------------------|
| 1. | Neukončenie predmetu zmluvy v zmluvnom termíne | 6.1. | 3 000,- |
| 2. | Neodstránenie vady v dohodnutom termíne | 15. | 1 500,- |

14.2 Objednávateľ môže odpočítavať vyššie uvedené pokuty zo sumy na úhradu vo faktúre

14.3 Zaplataenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa zodpovednosti

14.4 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za:

| Č. | Druh úroku z omeškania | Čl. návrhu ZoD | Výška úroku z omeškania v Sk/deň |
|----|-----------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1. | Omeškanie s úhradou faktúry | 8.3. | 0,05 % z dlžnej čiastky |

15. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením povinností.
- 15.3 Viditeľné vady dodávky musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela a v prípade ich výskytu objednávateľ dielo neprevezme.
- 15.4 **Záručná lehota** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne:
- | | | |
|----------------------|---|---|
| Začína plynúť | : | zápisničných odovzdaním a prevzatím diela, v rozsahu podľa čl. 4, objednávateľom bez vád a nedorobkov |
| končí | : | zápisničným odovzdaním a prevzatím dokumentácie pre stavebné povolenie |
- 15.5 Oznámenie vád musí byť podané písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád
- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady
- 15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom, technicky možnom, čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou
- 15.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávateľa za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9 Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.

16. Doplnky, zmeny, navyše práce

V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k dokumentácii počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe do skončenia záručnej lehoty vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, objednávateľ predloží zhotoviteľovi samostatnú písomnú objednávku, v ktorej bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi dodatok k ZoD spolu so špecifikáciou rozsahu hodín pri zachovaní hodinových sadzieb uvedených v tejto ZoD. Doplnky a navyše práce budú oceňované hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľom a objednávateľom

17. Odstúpenie od zmluvy

- 17.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo jednoznačne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 17.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

- 17.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia §§ 344 až 351 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb..
- 17.4 Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou s výnimkou § 346 Obch. zákonníka.
- 17.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.
- 17.6 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci

18. Vyššia moc

- 18.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti – vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.
- 18.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

19. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 19.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- a) Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo alebo podstatne sťaží jeho realizáciu
 - b) Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ
 - c) Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa alebo neurobí ani opatrenia, nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať
 - d) Objednávateľ alebo zhotoviteľ zbankrotuje alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie)
- 19.2 Podstatné porušenie má za následok , že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka
- 19.3 Ostatné porušenia (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka

20. Platba pri odstúpení od zmluvy

- 20.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do termínu odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy
- 20.2 Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.

20.3 Pokiaľ zmluvu vypovie objednávateľ alebo sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z tohto titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

21. Zmena záväzkov

21.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou dodatkov k zmluve a to výlučne písomnou formou.

21.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzatvorení ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenia, príp. cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.

21.3 Meniť alebo dopĺňať text zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

21.4 Pre platnosť dodatkov k ZoD sa vyžaduje dohoda o celom texte.

21.5 K návrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote najneskôr do 21 dní od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán požaduje vysvetlenie, resp. doplnenie alebo upresnenie obsahu dodatku, môže tieto požiadavky druhá strana zaslať aj faxom alebo elektronickou poštou. Táto doba (t.j. od obdržania požiadavky po jej splnenie) sa nezapočítava do lehoty uvedenej v čl. 21.5.

22. Riešenie sporov

22.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť zmierčimi konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

23. Záverečné ustanovenia

23.1 Zmluva vznikne prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

23.2 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je príloha o šiestich stranách.

V Banskej Bystrici, dňa **09 SEP. 2003**

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ: **Ing. Juraj Valent**
riaditeľ

Príloha: Špecifikácia ceny prác

V Bratislave, dňa: 05.09.2003

Zhotoviteľ: **Ing. Igor Jakubík, CSc.**

GC GEOCONSULT
spol. s r.o.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO/DIČ: 31422969/601

- 1 -