

ZMLUVA O DIELO**Č. objednávateľa: RK 12/05**
Č. zhotoviteľa: ZOD0043/CC/05

uzavretá podľa ustanovenia §10 ods.3 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby:

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY**1.1. Objednávateľ****Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava**

Právna forma

Rozpočtová organizácia podľa Zriaďovacej listiny MDPT SR č.5854/M zo dňa 7.12.1995 vydanéj v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005

Štatutárny orgán

Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľOsoba oprávnená
podpísať zmluvu
so sídlomIng. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

IČO

003 328

DIČ

2021067785

Bankové spojenie

7000135433 / 8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest, zriadený v Štátnej pokladnici

Telefón

: 055 / 7277 200

Fax

: 055 / 7277 225

e-mail

: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing.Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických
a realizačných : Ing.Juraj Čorej
Ing.Ladislav Mintal'

1.2. Zhotoviteľ**STRABAG a.s.**so sídlom:
právna forma:Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika
akciová spoločnosť – zapísaná v obchodnom registri na
Mestskom súde v Prahe oddiel: B, vložka 7634

štatutárny orgán:

Predstavenstvo: Ing.Jiří Svoboda, Dipl.Ing.Milan Jendrusak,
Ing.Jarmila Považanová

IČO:

60838744 DRČ: 005-60838744

Vo veci organizačnej zložky:

STRABAG a.s. – organizačná zložka
Mlynské Nivy č.61/A, 825 18 Bratislava

zastúpená:

Ing. Miroslav Španner-vedúci organizačnej zložky
Ing.Vlastislav Šlajs-vedúci organizačnej zložky

bankové spojenie:

HVB Bank Slovakia a.s.

číslo účtu: 1423110003/8080
IČO: 30793815
DIČ: 2021747574
IČ DPH: SK2021747574
telefón: 041/5076 222
fax: 041/5640 163
e-mail: miroslav.pavelka@bauholding.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : riaditeľ oblasti: Ing. Miroslav Pavelka 0902978200
vedúci prevádzk. jednotky: Ing. Ľuboš Kubík 0902978202
- vo veciach technických : riaditeľ oblasti: Ing. Miroslav Pavelka 0902978200
vedúci prevádzk. jednotky: Ing. Ľuboš Kubík 0902978202
- vo veciach realizačných : Ing. Ľuboš Kubík
- stavbyvedúci : Ing. Ľuboš Kubík

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1. Predmet zmluvy:

- 2.1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu podkladov pre ponuku a výsledku rokovania pre stavbu:

„I/18 Nemešany – Sivá Brada, oprava cesty“

2.2. Čas plnenia:

- | | |
|--|---------------------|
| 2.2.1 Termín začatia stavby | 10 / 2005 |
| 2.2.2 Termín ukončenia stavby | 31.10 / 2005 |
| 2.2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi | 10 / 2005 |

2.3. Cena diela:

- 2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene

- 2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných, nemenných jednotkových cien a predstavuje:

Cena podľa výkazu výmer	:	12 240 046,00 Sk
DPH 19%	:	2 325 608,74 Sk
Cena spolu s DPH	:	14 565 654,74 Sk

Slovom cena diela bez DPH :Dvanásťmiliónovdvestoštyridsaťtisícštyridsaťšesťkorúnslovenských

Kubík

- 2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela – tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými uchádzačom v jeho ponuke.
- 2.3.4 Navyiac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.
- 2.3.5. Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom
- 2.3.6. Rozsah prác bude upravený podľa výšky pridelených finančných prostriedkov objednávateľovi.

čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmlúvu je nasledovné :
- a) Zmluva o dielo č. RK 12/05
 - b) Zmluvné údaje
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) Opis prác
 - g) Ponuka zhotoviteľa
 - h) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a výsledku rokovania ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
- 4.2. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.
- 4.3. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 4.4. Táto zmluva nadobúda účinnosť do troch dní po pridelení finančných prostriedkov, určených na úhradu predmetu zmluvy.

Dátum: 7. 10. 2005

Dátum: 7. 10. 2005

OBJEDNÁVATEĽ :



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

ZHOTOVITEĽ :

STRABAG

STRABAG a.s.,
organizačná zložka
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA / SR
(6)



Ing. Ľuboš Kubík
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci



Ing. Miroslav Pavelka
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

Preveril: Ing. Kubík

