

Vlna 1, Corej, s.c.
3x Strabag a.s.

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa RK - 17/05
č. zhotoviteľa ZOD0050/CC/05

uzavretá podľa ustanovenia §10 ods.3 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby: **I/18 Spišský Štvrtok , oprava vozovky a priekopy.**

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Právna forma : Rozpočtová organizácia podľa Zriaďovacej listiny MDPT SR č.5854/M zo dňa 7.12.1995 vydanéj v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
- Štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila**, generálny riaditeľ
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom : **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ IVSC Košice
IČO : Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
DIČ : 003 328
Bankové spojenie : 2021067785
: 7000135433 / 8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest
zriadený v Štátnej pokladnici
- Telefón : 055 / 7277 200
Fax : 055 / 7277 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk
- Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :**
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
 - vo veciach technických a realizačných : Ing. Juraj Čorej
Ing. Ladislav Mintal
- 1.2. Zhotoviteľ** : **STRABAG a.s.**
- So sídlom : Na Béliadle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika
Právna forma : akciová spoločnosť – zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe oddiel B, vložka 7634
- Štatutárny orgán : Predstavenstvo : Ing. Jiří Svoboda, Dipl. Ing. Milan Jendrusak
Ing. Jarmila Považanová
- IČO : 60838744 :
- Vo veci organizačnej zložky**
- So sídlom : **STRABAG, a.s. – organizačná zložka**
Právna forma : Mlynské Nivy č.61/A, 825 18 Bratislava
: organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel PO, vložka č.1123/B

Osoby oprávnené
podpísať zmluvu : Ing. Miroslav Pavelka - na základe plnej moci zo dňa 9.9.2005
: Ing. Ľuboš Kubík - na základe plnej moci zo dňa 9.9.2005
Bankové spojenie : HVB Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu : 1423110003/8080
IČO : 30793815
IČ pre DPH : 2021747574
DIČ : SK2021747574
Telefón : 041 / 5076222 :
Fax : 041 / 5640163
e-mail : miroslav.pavelka@bauholding.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : riaditeľ oblasti : Ing. Miroslav Pavelka 0902978200
vedúci prevádzk. jednotky : Ing. Ľuboš Kubík 0902978202
- vo veciach technických : riaditeľ oblasti : Ing. Miroslav Pavelka 0902978200
vedúci prevádzk. jednotky : Ing. Ľuboš Kubík 0902978202
- vo veciach realizačných : Ing. Ľuboš Kubík
- stavbyvedúci : Ing. Miroslav Pavelka

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1. Predmet zmluvy:

2.1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu podkladov pre ponuku a výsledku rokovania pre stavbu:

I/18 Spišský Štvrtok , oprava vozovky a priekopy

2.2. Čas plnenia:

2.2.1 Termín začatia stavby	11 / 2005
2.2.2 Termín ukončenia stavby	11 / 2005
2.2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi	11 / 2005

2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene.

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných, nemenných jednotkových cien a predstavuje:

Cena podľa výkazu výmer :	2 270 780,00 Sk
DPH 19% :	431 448,20 Sk
Cena spolu s DPH :	2 702 228,20 Sk

Slovom : Dvamiliónsedemstodvatisícdeväťdvašesťdesiatosemkorún slovenských, 20 ha.

Špecifikácia ceny tvorí prílohu tejto zmluvy o dielo.

- 2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela – tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými uchádzačom v jeho ponuke.
- 2.3.4 Navyiac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.
- 2.3.5. Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.
- 2.3.6. Rozsah prác bude upravený podľa výšky pridelených finančných prostriedkov objednávateľovi.

čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné :
- a) Zmluva o dielo č. RK – 17/05
 - b) Zmluvné údaje
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) Opis prác
 - g) Ponuka zhotoviteľa
 - h) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.



- 4.2. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.
- 4.3. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 4.4. Táto zmluva nadobúda účinnosť do troch dní po pridelení finančných prostriedkov, určených na úhradu predmetu zmluvy.

V Košiciach
Dátum: 03.11.2005

V Žiline
Dátum: 03.11.2005


OBJEDNÁVATEĽ :


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

ZHOTOVITEĽ :


STRABAG a.s.,
organizačná zložka
MLYNSKÉ NIVY 61/A
826 18 BRATISLAVA / SR


Ing. Ľuboš Kubík
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci


Ing. Miroslav Pavelka
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci


Preveril: Ing. Kubík