

V0a 2, TN, VN
3x 18

ZMLUVA O DIELO č. RK-21/02 (č.zhotoviteľa ZoD 98/02/06)

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka o zabezpečení realizácie stavby medzi :

ZMLUVNÝMI STRANAMI

1. Objednávateľom : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnení
Štatutárny orgán : Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Jozef Uebersax
so sídlom : riaditeľ SSC, IU Košice
: Kasárenské nám. 4, 041 55 Košice
IČO : 003 328
DIČ : nie je platcom DPH
Bankové spojenie : NBS Bratislava
Číslo účtu : 908 - 4321 - 012 / 0720
Telefón : 055/62 284 01
Fax : 055/678 57 24
e-mail : jozef.uebersax@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Uebersax, riaditeľ
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam, technický námestník
- vo veciach realizačných : Ing. Jozef Fabian, výrobný námestník

a

2. Z h o t o v i t e ľ o m : Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice
Právna forma : akciová spoločnosť
: zapísaná v obch.reg. OS Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V
IČO : 31651402
DIČ : 31651402/695
Zastúpený :
: Ing. Jaroslav Jarábek -podpredseda predstavenstva a.s.
Bankové spojenie : VÚB Košice-mesto, č.ú.: 1107-512/0200
Telefón : 051/7764348
Fax : 051/7764550
e-mail : oz06@inžinierske-stavby.sk

Oliver Petrík - člen predstavenstva a.s.



Handwritten signature or initials.

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Peter Kolarčík, riaditeľ závodu 06 Prešov
- vo veciach technických : Ing. Eduard Sedlák, OTN závodu 06 Prešov
- vo veciach realizačných : Ing. Jozef Šebej-Kovaľ, VN závodu 06 Prešov
- hlavný stavbyvedúci : Ing. Milan Dziač
- stavbyvedúci : Ing. Marcel Horváth
- zodpovedný geodet : Ing. Ján Kavulič (fy. Geospol)

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. **Predmetom zmluvy** je zhotovenie diela v rozsahu podkladov pre ponuku, projektovej dokumentácie a výsledku rokovania pre stavbu:

III/5555-1 Vysoká nad Uhom, most

2. Čas plnenia :

- | | |
|--|------------------|
| 2.1 Termín začatia stavby : | 10 / 2002 |
| 2.2 Termín ukončenia stavby : | 12 / 2004 |
| 2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi : | 10 / 2002 |
- Stavenisko bude odovzdané po častiach.

3. Záručné lehoty :

- 3.1 Záručná lehota stavby činí: **60 mesiacov**.

4. Cena diela:

- 4.1 Cena diela je stanovená v súlade zákona č. 18/1996 Z.z. v znení zák. č. 196/2000 Z.z., zákona č. 436/2002 Z.z., vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení vyhlášky č. 375/1999 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. č. 87/1996 Z.z. a opatrením MF SR č. R-12/1999, ktorým sa mení výmer MF SR č. R-1/1996 a nasl.

Do ceny sú zahrnuté len ekonomický oprávnené náklady.

- 4.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných, nemenných jednotkových cien a predstavuje:

Cena podľa výkazu výmer pre základ dane 10%:	109 578 186,- Sk
Cena podľa výkazu výmer pre základ dane 23%:	109 650,- Sk
Cena podľa výkazu výmer pre zmieš.základ dane :	109 687 836,- Sk
DPH 10%	10 957 819,- Sk
DPH 23%	25 219,- Sk

Cena diela spolu s DPH : **120 670 874,- Sk**

Slovom : stodvadsaťmiliónovšesťstosedemdesiatšesťstosedemdesiatštyri korún Sk.



F. K.

- 4.3 Cena realizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela – tak ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými uchádzačom v jeho ponuke.
- 4.4 Navyiac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom, zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.
- 4.5 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 4.6 Zhotoviteľ do 15-tich dní po podpise zmluvy o dielo predloží:
- kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ($JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$) a cenovú databázu platnú pre ponuku.
 - zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v Sk v úrovni, kedy bola ponuka predložená,
 - zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v Sk v úrovni, kedy bola spracovaná ponuka
 - zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v Sk /resp. priemerné sadzby výrob. prac./,
 - základ pre výpočet réžie (% výška),
 - základ pre výpočet zisku /% výška),
- Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.
- 4.7 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní..
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je nasledovné :
 - a) Zmluva o dielo č. RK-21/02
 - b) Zmluvné údaje
 - c) Zmluvné podmienky všeobecné
 - d) Zmluvné podmienky zvláštne
 - e) Technicko-kvalitatívne podmienky I., II.
 - f) Projektová dokumentácia pre ponuku
 - g) Ponuka zhotoviteľa
 - h) Ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy o dielo v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve o dielo.



[Handwritten signature]

5. V prípade, že zhotoviteľ potom čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nespĺnenej časti zmluvy po predpredchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.
Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nespĺnenej časti zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č.254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy o dielo.
8. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo ZoD na tretiu osobu.
9. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1.
10. Zmluva je vyhotovená v 6.tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
11. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu o dielo podpisujú.
12. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
13. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dátum : 24.9.2002.

Dátum : 27.9.2002

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03


Za zhotoviteľa:


Oliver Petrik
člen predstavenstva a.s.

Ing. Jaroslav Jarábek
podpredseda predstavenstva a.s.

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
22


Ing. Jozef Ubersax
riaditeľ



File

Príloha č.1

k ZoD č.RK-21/02

Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby

III/5555-1 Vysoká nad Uhom, most

1. *TIPSO TELE-FOOX s.r.o. Michalovce - obj. 650-00 preložka. telef. vedení
- obj. 670-00 preložka MR*
2. *AQUA-VITA s.r.o. Bratislava - bitumenové dilatácie na moste
- ocelové dilatácie na moste*
3. *Dopravoprojekt a.s. Bratislava - realizačná dokumentácia
- projekt skut. vyhot. stavby*
4. *HYPEX s.r.o. Michalovce – obj. 501-00 preložka vodovodu*
5. *Východoslovenské elektrárne – obj. 602-00, 605-00, 610-00, 611-00, 620-00, 621-00*
6. *Slov. plynár. priemysel, odšt. závod Michalovce – obj. 701 preložka VTL plynu.*
7. *Cestné stavby a.s.. Košice, závod 01 Michalovce – obj. 101-00 cestná komunikácia*
8. *TSUS Bratislava, pobočka Prešov – zaťažovacia skúška mostu*
9. *ISPO s.r.o Prešov – zaťažovacia skúška pilot*
10. *Vilma Gajdošíková - GEOSPOL Košice - geodetické práce (výkon zodpovedného geodeta)*

Dátum : 24.9.2002.

Inžinierske stavby, a.s.


Správa spoločnosti (1)

Priemyselná 7, 042 45 Košice

91 - 100 - 03

za zhotoviteľa


Oliver Petrik
člen predstavenstva a.s.


Ing. Jaroslav Jarábek
podpredseda predstavenstva a.s.

Dátum

29. 9. 2002

za objednávateľa

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE**


Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ



J. J.