

ZMLUVA O DIELO č. RK – 21/2004

uzavretá podľa ustanovenia §10 ods.3 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka o zabezpečení realizácie stavby medzi :

ZMLUVNÝMI STRANAMI

1. Objednávateľom : **Slovenská správa ciest**, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 1013/M-2004 zo dňa 10.05.2004 v znení neskorších zmien a doplnení
Štatutárny orgán : **Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
so sídlom : Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
IČO : 00 33 28
IČ-DPH : nie je platcom DPH
Bankové spojenie : 7000135433/8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest zriadený v Štátnej pokladnici
Telefón : 055 / 7277 200
Fax : 055 / 7277 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam, vedúci odboru investičnej prípravy IVSC Košice
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal, vedúci odboru investičnej výstavby IVSC Košice

a

2. Zhotoviteľom : **SLOV-VIA, a.s.**
Právna forma : **akciová spoločnosť**
zapísaná v OR OS Prešov, odd.:Sa, vložka č.10116/P
IČO : 36 458 821
IČ-DPH : SK2020018011
Zastúpený : **Ing. Andrej Dujava, CSc.**
generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva
Ing. Janka Akuratná
prokurista a.s.
Bankové spojenie : **CALYON BANK SLOVAKIA, a.s.**
Číslo účtu : **102054309/8020**
Telefón : **052/77 342 79**
Fax : **052/77342 77**
e-mail : **slov-via@slov-via.sk**

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Andrej Dujava
- vo veciach technických : Ing. Marcel Baláž



- vo veciach realizačných : p. Stanislav Turlík
- stavbyvedúci : Ing. Ján Kuruc
- zodpovedný geodet : Ing. Ladislav Oško

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu podkladov pre ponuku, projektovej dokumentácie a výsledku rokovania pre stavbu:

I/67 Poprad, rekonštrukcia križovatky

2. Čas plnenia :

- 2.1 Termín začatia stavby : 08 / 2004
2.2 Termín ukončenia stavby : 11 / 2004
2.3 Termín dielčieho plnenia (asfaltobetónové práce): do 15.10.2004
2.4 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi : 08 / 2004

3. Cena diela:

3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene.

3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných, nemenných jednotkových cien a predstavuje:

Cena podľa výkazu výmer : 28,659.295,70 Sk
DPH 19% : 5,445.266,20 Sk
Cena spolu s DPH : 34,104.561,90 Sk

Slovom : Tridsaťštyrimiliónovstoštyritisícpäťstošesťdesiatjeden 90/100 Sk

3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela – tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými uchádzačom v jeho ponuke.

3.4 Navyiac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávatelom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávatelom.

3.5 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.

3.6 Zhotoviteľ do 15-tich dní po podpise zmluvy o dielo predloží:

- kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ($JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$) a cenovú databázu platnú pre ponuku,
- zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojhodin v Sk v úrovni, kedy bola ponuka predložená,
- zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v Sk v úrovni, kedy bola spracovaná ponuka,
- zoznam všetkých profesií s ocenením normohodin v Sk (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov),
- základ pre výpočet réžie (% výška),
- základ pre výpočet zisku (% výška).

Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.

3.7 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné :
 - a) Zmluva o dielo č. RK – 21/2004
 - b) Zmluvné údaje
 - a) Zmluvné podmienky všeobecné
 - d) Zmluvné podmienky zvláštne
 - e) Technicko-kvalitatívne podmienky
 - f) Projektová dokumentácia pre ponuku, ktorej súčasťou je DRS
 - g) Ponuka zhotoviteľa
 - h) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.

Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č.254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy.
8. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
9. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1.
10. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.



11. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.


12. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.

13. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dátum : 06.08.2004


Dátum : 06.08.2004

Za zhotoviteľa:



[Handwritten signature]
.....
Akuratna
PROKURISTA

Za objednávateľa:



Ing. Jozef F a b i a n
riaditeľ IVSC Košice

[Handwritten mark]

Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. RK – 21/2004


Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/67 Poprad, rekonštrukcia križovatky

1. SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Objekty: 610-00 Rekonštrukcia verejného osvetlenia križovatky
650-00 Preložka káblov Slovak Telecom
2. BRANTNER POPRAD spol. s r.o., Nová 76, 058 01 Poprad
Objekty: Sadové úpravy (100-00 Okružná križovatka)
3. HOFEX spol. s r.o., Popradská 58, 040 11 Košice
Objekty: Vodorovné a zvislé dopravné značenie
a portálové konštrukcie (100-00 Okružná križovatka)
4. GEOTECHNIKA – Ing. Igor Piovarči, Varšavská 6, 040 13 Košice
Objekty: Mikropilóty (100-00 Okružná križovatka)

Dátum: 06.08.2004

Za zhotoviteľa



Akustika
REKONŠTRUKČIA

Dátum: 06.08.2004

Za objednávateľa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

-5-
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice