

10a Z, TN, VN  
3x €Estav

## ZMLUVA O DIELO č. RK-23/02

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka o zabezpečení realizácie stavby medzi :

### ZMLUVNÝMI STRANAMI

**1. Objednávateľom** : **Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava**  
**Právna forma** : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnení  
**Štatutárny orgán** : **Ing. Ján Šedivý, CSc., generálny riaditeľ**  
**Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu** : Ing. Jozef Uebersax  
riaditeľ SSC, IÚ Košice  
**so sídlom** : Kasárenské nám. 4, 041 55 Košice  
**IČO** : 003 328  
**DIČ** : nie je platcom DPH  
**Bankové spojenie** : NBS Bratislava  
**Číslo účtu** : 916 - 4321 - 012 / 0720  
**Telefón** : 055/62 284 01  
**Fax** : 055/678 57 24  
**e-mail** : jozef.uebersax@ssc.sk

#### Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Uebersax, riaditeľ
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam, technický námestník
- vo veciach realizačných : Ing. Jozef Fabian, výrobný námestník

a

**2. Zhotoviteľom** : **EKOSTAV a.s., Špitálska 10, 071 80 Michalovce**  
**Právna forma** : akciová spoločnosť  
**IČO** : 00681245  
**DIČ** : 681245/712  
**Zastúpený** : Ing. Božena Fedačková – predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Ján Tkáč – podpredseda predstavenstva a.s.  
Ing. Ján Ferko – člen predstavenstva a.s.  
**Bankové spojenie** : PKB Michalovce  
**Číslo účtu** : 4200833005/5600  
**Telefón** : 056/6441524  
**Fax** : 056/6425183

### Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Božena Fedačková, Ing. Ján Tkáč, Ing. Ján Ferko
- vo veciach technických : Ing. Ján Ferko
- vo veciach realizačných : Ing. Jozef Kotos
- stavbyvedúci : p. Juraj Daňko
- zodpovedný geodet : Ing. Miroslav Orlej

## A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. **Predmetom zmluvy** je zhotovenie diela v rozsahu podkladov pre ponuku, projektovej dokumentácie a výsledku rokovania pre stavbu:

### III/050 222 Michalovce, rekonštrukcia cesty

#### 2. Čas plnenia :

- |  |           |
|--|-----------|
| 2.1 Termín začatia stavby :                      | 12 / 2002 |
| 2.2 Termín ukončenia stavby :                    | 09 / 2004 |
| 2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi : | 11 / 2002 |

#### 3. Záručné lehoty :

- 3.1 Záručná lehota stavby činí: 60 mesiacov.

#### 4. Cena diela:

- 4.1 Cena diela je stanovená v súlade zákona č. 18/1996 Z.z. v znení zák. č. 196/2000 Z.z., zákona č. 436/2002 Z.z., vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení vyhlášky č. 375/1999 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. č. 87/1996 Z.z. a opatrením MF SR č. R-12/1999, ktorým sa mení výmer MF SR č. R-1/1996 a nasl.

Do ceny sú zahrnuté len ekonomický oprávnené náklady.

- 4.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných, nemenných jednotkových cien a predstavuje:

Cena podľa výkazu výmer :	24 287 547,80 Sk
DPH 10% :	2 428 754,80 Sk
<b>Cena spolu s DPH :</b>	<b>26 716 302,60 Sk</b>

Slovom : Dvadsaťšesť miliónov sedemstošestnásť tisíc tristo dva Sk, šesťdesiat halierov

- 4.3 Cena realizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela – tak ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými uchádzačom v jeho ponuke.

- 4.4 Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom, zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.
- 4.5 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 4.6 Zhotoviteľ do 15-tich dní po podpise zmluvy o dielo predloží:
- kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ( $JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$ ) a cenovú databázu platnú pre ponuku.
  - zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v Sk v úrovni, kedy bola ponuka predložená,
  - zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v Sk v úrovni, kedy bola spracovaná ponuka
  - zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v Sk /resp. priemerné sadzby výrobn. prac./,
  - základ pre výpočet réžie (% výška),
  - základ pre výpočet zisku (% výška),
- Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.
- 4.7 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

## B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je nasledovné :
  - a) Zmluva o dielo č. RK-23/02
  - b) Zmluvné údaje
  - c) Zmluvné podmienky všeobecné
  - d) Zmluvné podmienky zvláštne
  - e) Technicko-kvalitatívne podmienky
  - f) Projektová dokumentácia pre ponuku
  - g) Ponuka zhotoviteľa
  - h) Ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy o dielo v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve o dielo.
5. V prípade, že zhotoviteľ potom čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predpredchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.

Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č.254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy o dielo.
8. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo ZoD na tretiu osobu.
9. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1.
10. Zmluva je vyhotovená v 6.tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
11. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu o dielo podpisujú.
12. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
13. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dátum : 28. 11. 2002

Dátum : 28. 11. 2002

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

**Ing. Božena Fedáčková**  
predseda predstavenstva a.s.

**Ing. Jozef U e b e r s a x**  
riaditeľ

**Ing. Ján Tkáč**  
podpredseda predstavenstva a.s.

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
**KOŠICE**  
- 22 -

**Ing. Ján Ferko**  
člen predstavenstva a.s.

**EKOSTAV a. s.**  
**Michalovce**  
č.2

## Príloha č.1

k ZoD č.RK-23/02

Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby

### III/050 222 Michalovce, rekonštrukcia cesty

1. Cestné stavby a.s. Košice
2. Spojstav s.r.o. Košice

Dátum *28. 11. 2002*

za zhotoviteľa

**Ing. Božena Fedáčková**  
predseda predstavenstva a.s.

**Ing. Ján Tkáč**  
podpredseda predstavenstva a.s.

**Ing. Ján Ferko**  
člen predstavenstva a.s.

Dátum *28. 11. 2002*

za objednávateľa

**Ing. Jozef Ubersax**  
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
KOŠICE  
- 22 -

**EKOSTAV a. s.**  
**Michalovce**  
č.2