

Zmluva o dielo č. US – 9/04

Uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 10 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy o zabezpečení realizácie stavby medzi :

ZMLUVNÝMI STRANAMI

1. Objednávateľ	: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	: rozpočtová organizácia , zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 1013/M-2004 zo dňa 10.05.2004 v znení neskorších zmien a doplnení
Štatutárny orgán	: Ing. Dušan Faktor, CSc. , generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
so sídlom	: Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
IČO	: 00 33 28
IČ pre DPH	: nie je platcom DPH
Bankové spojenie	: 7000135433/8180 Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest vedený v Štátnej pokladnici
Telefón	: 055 / 62 284 01 – 04
Fax	: 055 / 678 57 24
e- mail	: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických a realizačných : Ing. Juraj Čorej, vedúci odboru správy a prevádzky ciest IVSC Košice

a

Zhotoviteľ	: C.S. Bitunova spol. s r. o.
	Neresnícka 3, 960 01 Zvolen
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	: 30228247
IČ pre DPH	: SK2020475193
Zastúpený	: Ing. Karol Štraus – riaditeľ spoločnosti
Bankové spojenie	: Tatra banka a.s. Bratislava
Telefón	: 045-5243300
Fax	: 045-5243301
e- mail	: karol.straus@bauholding.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Karol Štraus, riaditeľ spoločnosti
- vo veciach technických a realizačných : Ing. Ján Štefík, prokurista spoločnosti
- stavbyvedúci : p. Jozef Oravec

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov a oznámenia o prijatí návrhu zmluvy pre stavbu :

I / 50 Hriadky – okr. hr. TV / Ml, oprava cesty

2. Čas plnenia :

2.1 Termín začatia stavby	08 / 2004
2.2 Termín ukončenia stavby	09 / 2004
2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi	08 / 2004

3. Cena diela :

- 3.1 Zmluvná cena diela ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom :

Cena podľa výkazu výmer	:	1 961 668,00 Sk
DPH 19 %	:	372 716,92 Sk
Zmluvná cena celkom	:	2 334 384,92 Sk

Slovom dvamiliónytristotridsaťštyritisícristoosemdesiatštyri koruny a 92 halierov

- 3.2 Naviac práce nad ráme súťažných podmienok požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.
- 3.3 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 3.4 Zhotoviteľ do 15-dní po podpise zmluvy predloží kalkulácie všetkých jednotkových cien uvedených v ponuke a príslušné databázy materiálov, strojov a mechanizmov, sadzby použitých normohodín, kalkulovanú sadzbu réžie a zisku.
- 3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ trealizuje práce podľa harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

B. OSOBNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné :
 - a) Zmluva o dielo č. US – 9 / 04
 - b) C. Zmluvné údaje
 - c) B.1 Zmluvné podmienky všeobecné
 - d) B.2 Zmluvné podmienky zvláštne

- e) A.4 Opis prác
 - f) A.5 Spôsob určenia ceny
 - g) A.6 Obchodné podmienky uskutočnenia práce
 - h) Ponuka zhotoviteľa
 - i) Ostatné dokumenty
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou Ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
 4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
 5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR) nepoukáže do 28 dní príslušnú časť diela, zníženú zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nespĺnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi (pokiaľ sa s podzhotoviteľom uvažuje).
- Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za Podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nespĺnenej časti zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela požívať dostupné materiály a výrobky slovenskej Výroby.
 7. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
 8. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1
 9. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po dve vyhotovenia.
 10. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.
 11. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
 12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dátum : 02. 07. 2004

Dátum : 20. 7. 2004

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

Ing. Karol Štraus
riaditeľ spoločnosti

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

C.S. BITLIANOVA
s.p.a.
960 51 ŽILINA

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Príloha č.2

k Zmluve o dielo č. US - 9/04

Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby


I / 50 Hriadky – okr. hranica TV/MI , oprava cesty

- 1. Strabag s.r.o. , odštepny závod SAT Bratislava - frézovanie**
- 2. Inžinierske stavby a.s. Z03 Košice – pokládka AB**

Dátum : 02.07. 2004

za zhotoviteľa

Ing. Karol Štraus
riaditeľ C.S. Bitunova s.r.o.



Dátum *02.07. 2004*

za objednávateľa

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, is positioned above the text 'za objednávateľa'. The signature appears to be 'J. Fabian'.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
INVESTIČNÁ VÝSTAVA, a.s.
Košické námestie
040 01 KOŠICE
-5-