ZDRUZENIE ,

TRNAVA - JUH"

| g) Navrh na uzavretie zmluvy o dielo

¢. objedndvatela: ........covecerivceennnne. /2009
na zhotovenie dokumentacie pre stavebné povolenie a dokumentacie na ponuku

Zmluva o dielo

predpisov

¢. zhotovitela: ................

v podrobnostiach dokumenticie na realizaciu stavby:
» Cesta 1/61 Trnava — juzny obchvat ,,

uzatvorena podl’a ustanovenia §536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v znenf neskor$ich

8.1  ZMLUVNE STRANY

1.1 OBJEDNAVATEL: Slovensk# sprava ciest
Sidlo: Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny orgén: Ing. Roman Zembera

Osoba oprdvnena
uzatvorit zmluvu:

Sidlo:
Pravna forma:

Osoby opravnené rokovat’:

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych
Bankové spojenie:

Cislo tétu:

1CO:

DIC:

Telef6nne spojenie:

(d’alej len "objednévatel™")

ZHOTOVITEL:

Nazov:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:
V zastipen:

Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:
Bankové spojenie:

Cislo G&tu:

1CO:

DIC:

IC DPH:

(d'alej len “'zhotovitel™')

generalny riaditel’

Ing. Viliam Zak

riaditel’ SSC IVSC Bratislava

Mileticova 19, 820 05 Bratislava

Rozpottova organizécia zriadend MDPT SR

Zriad’ovacou listinou ¢.316/M-2005 zo dita 14.02.2005,
zmenena rozhodnutim MDPT SR ¢.100 zo dita 11.05.2006 a
¢.86 zo dna 22.05.2008.

Ing. Helena Lakotova
Ing. Kamila Belo3ovitova
p. Rastislav Zimmermann
Statna pokladnica
7000135433/8180
003328

2021067785

02/50255 111

- a —
Zdru¥enie TRNAVA - JUH
V zasttpeni veducim ¢lenom zdruZenia
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominarska 2, 4 Bratislava 832 03
Akciova spolo¢nost’ zapisand v Obchodnom registri
Okresného siidu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vlozka &. 378/B

Predstavenstvo
Ing. arch. Gabriel Koczkas,
predseda predstavenstva a generélny riaditel’ a.s.

Ing. Bartolomej Sechny,
podpredseda predstavenstva a o

Ing. Viktoria Chomova, o .
¢lenka predstavenstva a.s. a riaditeTka divizie Bratislava I
Ing. Mikulas Jurkovi¢

Jana Krajirova

VUB, a.s. pobotka Bratislava - Dunajska
24402012/0200

31322 000

202054770

SK202054770
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ZDRUZENIE ,TRNAVA — JUH"

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 3 zakona &. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov (d'alej len
»»zékon o verejnom obstardvani““). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verej-
ného obstardvania — podprahova zakazka.

.2 PREDMET ZMLUVY |
2.1 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre objednavatel'a
a objednévatel'ovi odovzda dielo, ktorym je:
vypracovanie

dokumentacie na stavebné povolenie a
dokumenticie na ponuku v podrobnostiach dokumenticie na realiziciu stavby:
» Cesta I/61 Trnava — juzny obchvat ,,
(d’alej len , dielo®)

22 Objednavatel sa zavizuje, e dokoncené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnutl cenu
a poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie.

€.3 ROZSAH A OBSAH

3.1 Rozsah a obsah diela podla ¢l. 2, ods. 2.1 je definovany v Sitaznych podkladoch (SP) verejného
obstaravatela (v tejto zmluve ako objednavatel) aich prilohach. Bude zodpovedat podkladom
a poziadavkam objednavatela. Dielo bude spracované v siilade s Technickymi podmienkami MDPT
SR ,,.Dokumentacia stavieb ciest* (d’alej len TP: 03/2006).

32 Sitazné podklady objednavatela: Priloha ¢. 1 — Podklady a poziadavky na vypracovanie dokumen-
ticie, Priloha ¢. 2, ¢. 3 a &. 4 Specifikacia ceny uchadzada ( v tejto zmluve zhotovitel’a) tvoria neod-
delitel'nd stcast’ tejto zmluvy.

33 Zhotovitel' odovzda objednévatel'ovi dielo podla ¢l. 2, ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podla ods. 3.1
a 3.3 v ramci dohodnutej ceny takto:

. Dokumentéicia na stavebné povolenie v tlatenej forme 10 vyhotoveni
o Dokumentacia na stavebné povolenie v digitalnej forme 2 vyhotovenia
. Dokumentacia na ponuku v tla¢enej forme 6  vyhotoveni
. Dokumentacia na ponuku v digitalnej forme 1§ vyhotoveni
. Dokumentécia pre stavebné povolenie navyse v zlozeni: 10 vyhotoveni

A. Sprievodna sprava
C1 Koordina¢ny vykres stavby
. Dopravné znalenie stavby v zlozeni : 4 vyhotovenia
- trvalé dopravné znacky a zariadenia
- prenosné dopravné znacky a zariadenia

d.4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA
4.1 Zaviznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je ozndmenie objednavatela &. j. ...
zo dila ........ S o prijati Ponuky uchadza¢a zo dfia ..........

42 Na poZiadanie zhotovitel'a poskytne objednavatel’ podklady, ktoré su uvedené v sutaznych podkla-
doch v termine do 7 dni od poziadania.
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TORUTENE TRWRNA -
%3 Objednavatel sa zavizuje, ze potas spracovavania diela — predmetu zmluvy poskytne zh(?toYiteYQV\
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spotivajice najmi v odovzdani dopliwjucich ida-
jov,  upresneni  podkladov, vyjadreni a  stanovisk, ktorych  potreba  vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi do 5 pracovnych dni
od dorucenia pisomnej poZiadavky zhotovitel'a. Inti lehotu Jje moZné dohodnit’ pre pripad, Ze pdjde
o spolupdsobenie vigsieho rozsahu alebo také, ktoré objednavatel’ neméze ziskat vlastnymi silami.

44 Nedodrzanie terminu podl'a ods. 4.2 a 4.3 Zo strany objednévatel’a, ktoré preukazatel'ne spbsobi zdr-
Zanie prac zhotovitel’a, opraviiuje zhotovitel'a na Gpravu terminu plnenia, ktoré bude zodpovedat
omeSkaniu spdsobenému objednavatelom.

]

L. 5  TERMIN PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, e vypracuje a dod dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lankoch 2 a 3
tejto zmluvy takto: DSP do 10. 12. 2010,

DP do 4 mesiacov po vydani SP a po vyzve objednavatel’a.

52 Zavizok zhotovitela je splneny osobnym odovzdanim diela objednavatelovi v jeho sidle, osobe
opravnenej konat’ vo veciach technickych podla &1. 1. O odovzdani a prevzati diela sa spise preberaci
protokol, ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran.

'[€L.6 CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je stano-
vend v stilade so zdkonom ¢. 18/1996 7.z, o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorgich pred-

pisov a podl'a prijatej Ponuk zhotovitel’a predstavuije:
IN&Zov | CenabezDPHvE DPH 19% v € Cenas DPH v €

42 088,58 7 996,83 50 085,41
P ] 17891.94] "3399.47]
5998052] 1139630

Slovom: pitdesiatdevit'tisic devit'stoosemdesiat a 52/100 € bez DPH

6.2 Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe ¢, 2,&. 3 ag. 4, ktora tvori neoddelitel'na sudast’ tejto zmluvy.
Kalkulacia nakladov a zisku (hodinové sadzby) sii zalozené v Ponuke zhotovitel'a,

6.3 Podkladom pre dhradu ceny diela budiq faktiry vystavené zhotovitePom do 15 dni po vyhotoveni,
odovzdani a prevzati &asti diela. Sucastou faktiry musia byt zapisy o odovzdani a prevzati Casti
diela. Faktira za vykonané a dodané dielo bude vystavena v stlade so zikonom &. 222/2004 2.z
o dani z pridanej hodnoty v znenj neskorsich predpisov do 15 dni od datumu prevzatia prac.

Uhrada Sumy z vystavenej faktdry bude realizovang na zdklade dohody zmluvnych stran nasledov-
ne:

631 9%z ceny diela v lehote do 30 dnj od datumu prijatia faktiry do podatelne SSC IVSC Bratislava

6.3.2 10 % po podrobnom posudeni diela v termine do 3-och mesiacov po dodani diela a v pripade neup-

6.4 Pripadné naviac préce sivisiace s poskytnutim sluzby, ktoré vyplynd v priebehy spracovivania diela
a zhotovitel’ ich suhlasne prerokuje s objedndvatel'om, budt ocenengd rovnakou metodikou — podra

kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb Specifikovanych podra zatriedenia pracovnikov zhotovi-
tel'a.
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ZDRUZENIE ,TRNAVA - JUH"
Pripadné d’aldie vyhotovenia diela poskytne zhotovitel' objednivatelovi za osobitnd dhradu
vo vyske nevyhnutnych nakladov za reprografické prace. Cennik reprografickych prac tvori Prilohu
&. 5 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou sa¢astou.

Cena sa moZe zmenit len v stlade s &l. 11, ods. 11.1. V takom pripade budil prace ocenené v stlade s
ods. 6.4. tohto &lanku.

Naviac prace silvisiace s poskytovanim sluzby uhradi objednavatel len na zéklade pisomnej dohody
o ich vykonani v stilade s ustanovenim § 549 Obchodného zikonnika na zaklade uzatvoreného pi-
somného dodatku ku zmluve podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

Préace suvisiace s poskytovanim sluzby, ktoré zhotovitel' nevykona, vykona bez pisomnej dohody,
alebo odchylne od poskytnutych podkladov a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ ne-
uhradi.

PODZHOTOVITELIA

Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa buda podielat’ tito podzhotovitelia:
EDWIN s.r.o.

EKOGEQS - zakladanie, s.r.o.

EAOQOP — Ing. Peter Pales

Archeologicky ustav SAV Nitra

SEISING

IVBP, s.r.0.

Zmluvné viazanosti st zalozené v Ponuke zhotovitel'a.

SANKCIE

8.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine, objednavatel’ ma
narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy aj za¢aty defi omeSkania.

8.2 V pripade omeskania objednavatel’a s (thradou faktiry, zhotovitel' ma pravo na urok z omeskania vo
vyike 0,05% z dlznej sumy ceny za kazdy aj zacaty deti omeskania.

8.3. Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklama¢nom konani je zhotovitel’ povinny
zaplatit' objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 33,— € denne az do ich odstranenia, ato
za kazdl vadu zviast.

8.4 Objednavatel’ ani zhotovitel nie sit v omeskani, ak nemdzu splnit’ svoj zavézok v dosledku omeSka-
nia druhej strany.

8.5 Ak polas realizicie stavby podla tohto diela déjde kzvySeniu zmluvne dohodnutej ceny
za zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel projektovej dokumentacie porusil povinnost’ podl'a tejto
zmluvy a dielo ma vady, je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu 10 % zo
sumy navysenia. Zhotovitel je zaroved povinny odstranif vady vlehote 10 dni
od doruéenia pisomnej vyzvy objednavatel’a bezodplatne.

Celkova suma zmluvnej pokuty podl'a bodu 8.5 nesmie prekrogit’ zmluvnid cenu diela podra ¢1.6
Zhotovitel je povinny si poistit’ svoje dielo (DSP a DP) voéi chybam ktoré sa objavia pri vystavbe.
Ustanovenie &l. 9 tymto nie st dotknuté. Bod 9.4 plati obdobne.

Objednavetel je opravneny domahat’ sa néhrady $kody spésobenej porudenim povinnosti zhotovite-
Yom, ak prevy$uje zmluvni pokutu.

ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e predmet zmluvy bude zhotoveny a odovzdany objednavatel'ovi podla
ustanoveni tejto zmluvy bez vad podla podmienok apoziadaviek uvedenych v Prilohe €. 1
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9.8

9.9
9.10

k Sotaznym podkladom verejného obstardvatela — objednavatela ,Podklady a poziadavky
na vypracovanie dokumentéacie.

Vadou na Glely tejto zmluvy sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu stano-
venych touto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami, nedostatkami vykazu
vymer.

Zhotovitel' poskytuje objedndvatelovi ziruéni dobu 2 roky. Zaruna doba zalina plynut
od odovzdania a prevzatia projektu. Plynutie zdrunej doby na dotknutd &ast’ diela sa prerusi diiom
uplatnenia prava objednévatel'a na odstranenie vad — dorudenim pisomnej reklamacie zhotovitelovi
doporucenou zasielkou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady projektu v zmysle § 560 anasl. Obchodného zakonnika. Vadami
a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej
podla projektu zhotovitel'a a budli spdsobené nespravnym naprojektovanim v pripade, ak vznikli
zavinenim zhotovitel’a..

Objednavatel’ je povinny zistené vady projektu oznamit' zhotovitelovi pisomnym oznamenim
bez zbytoZného odkladu po ich zisteni.

Zhotovitel' sa zavizuje vyjadrit sa k ozndmenym vadam do 15 dni od dorudenia oznamenia
o vadach..

Zhotovitel' sa zavdizuje odstranit’ reklamované vady v technicky &o mozZzno najkratSom &ase.
S pracami na ich odstrdnenie vSak musi zadat’ najneskér do 10 pracovnych dni od preverenia oprav-
nenosti prevzatej pisomnej reklamacie s tym, Ze zavéizna lehota na ich odstranenie bude zmluvnymi
stranami dohodnuta a $pecifikovana v osobitnom pisomnom protokole.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatel'a a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost, pripadne na itu upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouZiti trval.

Chyby projektu zrejmé uz pri jeho preberani musi objednavatel’ reklamovat’ uz v zapisnici o prevzati.

Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou pri plneni zavizkov tejto
zmluvy. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v désledku neodborného zasahu alebo neod-
borného vykonania stavby podla projektu zhotovitel'a.

POISTENIE

Zhotovitel' uzavrie na svoje naklady poistenie zodpovednosti (poistenie ruéenia) s platnost'ou
pre celé izemie SR za $kody spdsobenému inému v sivislosti s jeho Einnost'ou alebo s jeho poruse-
nim pravnej povinnosti.

Poistenie zodpovednosti za $kody bude udrzované v uinnosti po celi dobu zmluvnych povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zhotovitel' musi mat dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za $kody spdsobené vadou
projektu minimalne do vysky predpokladanej hodnoty zakazky.

OSOBITNE UJEDNANIA ]

11.2

Zmluvné strany sa zavizujl, Ze pristipia na zodpovedajticu zmenu zavézkov v pripadoch, ked’ sa po
uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v Case jej uzatvorenia, zmeni rozsah ale-
bo obsah predmetu zmluvy podl'a ¢l. 2 a 3, vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzavretie zmlu-
vy, alebo vznikni nové poziadavky objednavatel’a, s preukazatelnym vplyvom na cenu a termin pl-
nenia.

Zhotovitel' bude objednévatela informovat’ o stave rozpracovanosti diela na pracovnych rokova-
niach, ktoré bude organizovat’ podl'a aktualnej potreby riesenia dieléich problémov. Ugastnikov ro-
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11.5

11.6

1.7

11.10

kovani bude zhotovitel’ vopred konzultovat’ s objednavatel'om. Z rokovania sa vyhotovi zapis, ktoré-
ho zavery prijaté opravnenym zastupcom objednavatel’a, sa stani podkladmi objednavatel'a v zmysle
ods. 4.3,

Objednavatel’ je opravneny pouZit' dielo podla tejto zmluvy len na idely vyplyvajiuce zo zmluvy
o dielo. To neplati ak ho pouzije v d'alSom procese verejného obstaravania.

Zhotovitel’ nepouzije dielo na iné (icely ako st uréené v tejto zmluve bez pisomného sihlasu objed-
navatela. Objednavatel sihlasi, aby zhotovitel pouzil dielo ako svoju referenciu a
na propagéciu svojej odbornosti.

Objednavatel’ aj zhotovitel’ sa zavizujii, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si v suvislosti so
zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného sithlasu, alebo tieto informacie
nepouZiju pre iné udely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

Ustanovenie ods. 11.5 sa nevzt'ahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si bezne dostupné
tretim osobam a ktoré nie su chranené zodpovedajicim spdsobom.

Objednévatel’ aj zhotovitel' mdZu odstipit’ od zmluvy len z dévodu podstatného porudenia zmluvy
druhou stranou podl'a § 345, ods. 2 Obchodného zakonnika, alebo z ddvodu vy3Sej moci, ktorym sa
rozumeji nepredvidané okolnosti, nezévislé od vole zmluvnych stran a ktoré zmluvné strany nemdzu
ovplyvnit.

Pri odstipeni od zmluvy zo strany objednavatel'a je zhotovitel' povinny okamzite zastavit’ prace
na predmete zmluvy.

V pripade, Ze ddjde k zastaveniu prac alebo k odstiipeniu od zmluvy z dévodov na strane objednava-
tel'a, zhotovitel’ bude price rozpracované ku diiu zastavenia alebo odstupenia od zmluvy fakturovat’
vo vydke vzajomne odsahlaseného rozsahu vykonanych prac a to prisluinym podielom z dohodnutej
ceny podl'a ods. 6.1. V tomto pripade sa neuplatni ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktiira bude splatn4 do 30
dni od datumu prijatia do podatel'ne SSC IVSC Bratislava.

Zhotovitel vrati vychodiskové podklady objednavatel'ovi, original diela zostava objednévatel'ovi.

i 12

ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1

12.2

12.6

Zmluva je uzavreta prejavenim sithlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne po-
tvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost’ diiom doru¢enia podpisanej zmluvy podla ods. 12.1 druhej
zmluvnej strane, pricom rozhoduje neskor$i datum dorucenia jednej zo zmluvnych stran druhej
zmluvnej strane.

Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi
platné, ak budt riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuji vyjadrit’ pisomne, v lehote 15 pra-
covnych dni od dorugenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istd dobu je tymto navrhom
viazana strana, ktora ho podala.

Pre otazky touto zmluvou nerie$ené (s prihliadnutim na ods. 3.2) sa prava a povinnosti zmluvnych
strdn riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zédviznymi
pravnymi predpismi, najmé zakonom & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich pred-
pisov a zdkonom &, 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ¢oho st po dva rovnopisy pre kazdu zmluvni stra-
nu.

Prilohy Zmluvy o dielo:
Priloha &, 1 Podklady a poZiadavky na vypracovanie dokumenticie

Priloha & 2  Specifikicia ceny dokumenticie na stavebné povolenie
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ZDRUZENIE , TRNAVA = JUH"
Priloha &3 Specifikicia ceny dokumentscie na ponuku v podrobnostiach dokumentscie

na realizaciu stavby

Priloha & 4  Specifikicia ceny celkom

Priloha ¢. 5 Cennik reprografickych prac

V Bratislave, diia V Bratislave, dia

Objednavatel’: Zhotovitel"
Slovenska sprava ciest DOPRAVOPROJEKT, a.s.

—
y — L,
Ing. Viliam Zak Ing. arch. Gabriel Koczkas
riaditel' SSC IVSC Bratislava predseda pgredstavenstva a

generdlny riaditel a.s.

Ing. Ba%l;:nf}zchn)"

podpredseda predstavenstva a
obchodno-technicky riaditel’ a.s.
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