Zmluva o dielo

uzatvorend podra ustanovenia §536 a nasl. zikona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

¢. zhotovitefa: 100027-01

Vypracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie pre ponuku (DP) pre stavbuy:

» Cesta 65 Levice ~ most, ev. ¢. 51-146 ,,

L &1 ZMLUVNE STRaNY
1.1 OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Sidlo: Mileti¢ova 19, 826 19 Bratisiava
Statutamy organ; Ing. Roman Zembera
generalny riaditef
Osoba opravnena
uzatvorit zmluvu: Ing. Viliam 24k
riaditel SSC IVSC Bratislava
Sidio: Mileti¢ova 19, 820 05 Bratistava
Pravna forma: Rozpottova organizacia zriadena MDPT SR Zriadovacou listinou &31 6/M-2005 zo dfia 14.02.2005, zmenena
rozhodnutim MDPT SR ¢.100 zo dita 11 .05.2006 a €.86 zo diia 22.05.2008.
Osoby opravnené rokovat:
- vo veciach zmiuvnych: Ing. Helena Lakotova
= ¥0 veciach technickych: Ing. Kamila BeloSovicova
Ing. Marta Vitkoviova
= o veciach cenovych: p- Rastislav Zimmermann
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu: 7000135433/8180
1ICO: 003328
DIC: 2021067785
Telefénne spojenie: 02/50 255 111
(dalejlen “objednavatef)
ZHOTOVITEL: FIDOP s.r.0, (2astupca zdruZenia LEVICE)
Sidlo: Janosikova 21, 010 01 Zilina
Pravna forma; S.I.0.
Zapis v obchodnom registri: Okresného sudu v Ziline / oddie! Sro / vioZka 12455/L
Statutamy organ; konatefka spolo&nosti
v zastlpeni: Ing. vana Subjakov4

T
[
,/f
4

zakonov (dalej len , zakon o verej

Osoby opravnené rokovat:
- vo veciach zmiuvnych;
- vo veciach technickych:

- Vo veciach cenovych

Bankoveé spojenie:
islo uétu:

ICO:

DIC:

ICDPH:

Telefonne spojenie:

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verej
nom obstaravani*), O

Ing. Ivana Subjakova, konatelka spoloénosti
Ing. lvana Subjakova, konatelka spoloénosti
Ing. Lukas Rolko, veduci projektant

Ing. Robert Gavula, obchodny riadite!

CSOB, as,, Zilina
184270653/7500

363 94 343
2020105142
SK2020105142
041/5640566

(dalej len “zhotovitel)

Preambula

ného obstaravania v Zmysle § 3 zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych
jednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania - podprahova zakazka.

PREDMET ZMLUVY

]

Zhotovite! sa zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienck dohodnutych v tejto zmiuve pre objednavatefa a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je:

Vypracovanie dokumentacie
Adielo)

pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie pre ponuku (DP) pre stavbu: ,Cesta U/51 Levice — most, ev. &. 51-146¢ (dalej len

Objednévatef sa zavazuje, 3¢ dokon&ené dielo prevezme, zaplati za Jeho zhotovenie dohodnutt cenu a poskytne zhotovitefovi dohodnuté spolupdsobenie.

ROZSAH A OBSAH

]

3.2

Rozsah aobsah diela podfa &. 2 ods. 2.1 je definovany v Sitaznych podkladoch (SP) obstaravatefa (v tejto zmluve ako objednavatef) a ich prilohach. Bude
Zodpovedat podkladom a poziadavkam objednavatea, Dielo bude Spracované v silade s Technickymi podmienkami MDPT SR ,Dokumentacia stavieb ciest" (dalej

len TP: 03/2006).

Sutazné podkiady objednavatela: Priloha €. 1 - Podilady a poZiadavky na vypracovanie DSP a DP a Prilohy 4, 5, a 6 Specifikacia ceny uchadzaca (v tejto zmluve
zhotovitefa) tvoria neoddeliteln( sucast tejto zmiuvy.




33

Zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo podfa &l. 2 ods. 2.1 v rozsahy a obsahy podfa ods. 3.1 v ramci.dohodnutej ceny takto:
DSP: 10 x +2 x v digitalnej forme na CD

DP: 5 x + 15 x v digitainej forme na CD
Dokumentacia pre ZSR v tlagenej forme: 3 x naviac
NavySe vytiacky pre DSP:

technicka sprava; 10 x naviac
prehladny vykres mosta - novy stav: 10 x naviac

Pri digitalnom spracovani kompletnej dokumentacie {CD nezablokovane) zhotovitef dodrZi technicky predpis TP 07/2004 Digitalna dokumentacia stavieb cestnych
komunikacii.

[ &4

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

41 Zéavéznym podkladom pre spinenie predmetu zmluvy je oznamenie objednavatela ¢. j, VO-2195/6131/2010 zo difa 24.06.2010 0 prijati Ponuky uchadzaca zo dna
08.06.2010
42 Na poziadanie zhotovitela poskytne objednavater podkiady, ktoré si uvedené v sutaZnych podkladoch v termine do 7 dni od poZiadania.
i 43 Objednavate! sa zavazuie, Ze potas spracovavania diela — predmetu zmluvy poskytne zhotovitelovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajuce
. nana v odovzdani doplfiujicich idajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie
; poskytne zholovitefovi do 5 pracovnych dni od doruéenia pisomnej poziadavky zhotovitefa. In( lehoty Je mozné dohodnit pre pripad, ze pdjde o spolupdsobenie
l‘! vatSieho rozsahu alebo take, ktoré objednavatel neméze ziskat viastnymi silami.
‘ 44 Nedodranie temminu podfa ods. 4.2 a 4.3 20 strany objednavatela, ktoré preukazatefne spdsobi zdranie prac zhotovitela, opraviiuje zhotovitela na Upravu
i eamnu plnenda, kiore bude Zodpovedal omeskaniu spdsobenému objednavatelom.
a'Ld. 5 TERMIN PLNENIA ’
j 5.1 Zhotovite! s3 zavazuje, 2e vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahy dohodnutom v &lankoch 2 a 3 tejto zmiuvy takto:
A B Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP): do 30.11.2010,
Dokumentacia pre ponuku (OP): do 3 mesiacov po vyzve objednavatefa,
52 Zavazok zhotovitela je spineny osobnym odovzdanim diela objednavatefovi v jeho sidle, osobe opravnenej konat vo veciach technickych podfa &l. 1. O odovzdani

a prevzati diela sa spise preberaci protokol, ktory podpisu opravnené 0soby zmiuvnjch stran,

Les

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURAENE PODMIENKY ]

6.1

..

6.3

6.3.1
63.2
6.4
6.5

6.6
6.7.

6.8.

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v &ankoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovena v stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z.z. 0 cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR &.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 2.z. 0 cenach, v zneni neskorSich predpisov a podla prijatej
Ponuky zhotovitefa predstavuje:

Nazov Cenabez DPH v € DPH 19% v € CenasDPHv €
DSP: 18.332,00 3.483,08 21.815,08
DP: 10.968,00 2.083,92 13.051,92
DSP a DP spolu: 29.300,00 $.567,00 34.867,00

Slovom: tridsatStyritisicosemstosestdesiatsedem eur

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe &.1, ktora tvori neoddelitelny sucast tejto zmiuvy. Kalkulacia nakladov a zisku (hodinové sadzby) su zalozene v Ponuke
2Zhotovitefa,

Uhrada zo sumy vystavenej faktiry bude realizovana na zaklade dohody zmiuvnych stran nasledovne:

90 % z ceny diela (DSP a DP) v lehote do 30 dni od datumy prijatia faktiry do podatefne SSC IVSC Bratislava

10 % po podrobnom posudeni diela v termine do 3-och mesiacov po dodani diela a v pripade neuplatnenia vady diela objednavatefom bude splatna v lehote do 30
dni od uplynutia tejto 3-mesatnej lehoty. V pripade uplatnenia vady diela bude splatna PO odstranent tychto vad. Lehota na odstranenie vad diela bude dohodnuta
pisomne. Odstranenie vad diela objednavatef potvrdi zhotovitefovi pisomne aZ vtedy, ked vetky vady boli skutoéne odstranené.

Pripadné naviac prace sivisiace s poskytnutim sluby, ktoré vyplyni v priebehu spracovéavania dicla a zhotovitel ich suhlasne prerokuje s objednavatefom, budy
ocenené rovnakou metodikou - podfa kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb $pecifikovanych podta zatriedenia pracovnikov zhotovitefa,

Pripadné dalsie vyhotovenia diela poskytne zhotovitel objednavatelovi za osobitnd thradu vo vyske nevyhnutnych nakladov za reprografické prace. Cennik
reprografickych prac tvori Prilohu & 3 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou suiastou.

Cena sa moze zmenit len v stlade s &. 10 ods. 10.1. V takom pripade bud prace ocenené v stlade s ods. 6.4. tohto élanku.

Naviac prace sivisiace s poskytovanim sluzby uhradi objednavatel len na zaklade pisomne;j dohody o ich vykonani v stilade s ustanovenim § 549 Obchodnéeho
zakonnika na zaklade uzatvoreného pisomného dodatku ku zmluve podpisaného obidvoma Zmluvnymi stranami.

Prace sivisiace s poskytovanim sluzby, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez pisomnej dohody, alebo odchylne od poskytnutych podkladov a dojednanych
zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi,




PODZHOTOVITELIA -

Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa bud{ podiefat tito podzhotovitelia:
©  Ing. Jozef Fasiang, Bemolakova 45, 010 01 Zilina
o Ing. Jaroslav Gabrig, 013 32 DIhé Pole 699

SANKCIE

8.1 V pripade omeskania zhotovitefa s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine, objednavatel ma narok na zmiuvnl pokutu vo vyske 0,05 % zo Zmluvnej ceny
2a kazdy aj zacaty de) omeskania.

82 V pripade omeskania objednavatela s Ghradoy faktary, zhotovitel mé& pravo na trok zomeskania vo vydke 0,05% z diznej sumy ceny za kazdy aj zacaty den
omeskania,

8.3 Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklama&nom konani je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni: pokutu vo vy8ke 33,-€ denne
aZ do ich odstranenia, a to za ka2di vadu zvias,

84 Objednavatel ani zhotovitel nie sii v omeskani, ak nemoZu spinit $voj zavazok v dosledku omedkania druhej strany.

85 Ak potas realizacie stavby podfa tohto diela ddjde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, Ze zhotovite! projektovej dokumentacie porusil
povinnest’ podfa tejto zmluvy a dielo ma vady, je zhotovite! povinny zaplatit objednavatefovi zmluvn( pokutu 10 % zo sumy navy3enia. Zhotovitel je zaroveri
povinny odstrénit vady v lehote 10 dni od doruCenia pisomnej vyzvy objednavatefa bezodplatne.

86 Celkova suma zmluvnej pokuty podfa bodu 8.5 nesmie prekrocit zmluvny cenu diela podfa ¢1.6.

a7 Zhotovitef je povinny si poistit svoje dielo (DSP, DP) vog; chybam ktoré sa objavia pri vystavbe.

88 Ustanovenie ¢1. 9 tymto nie su dotknuté, Bod 9.4 plati obdobne.

- I ; %) ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY ‘]

9.1 Zhotovite! zodpoveda za to, Ze predmet zmiuvy bude zhotoveny a odovzdany objednavatefovi podla ustanoveni tefto zmluvy bez vad podfa podmienok
a poZiadaviek uvedenych v prilohe &, 1 k Sutaznym podkladom verejného obstaravatela - objednéavatefa ,Podklady a poziadavky na vypracovanie dokumentacie
pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentécie pre ponuku (DP)",

92 Vadou na Ucely tejto zmluvy sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu  stanovenych touto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, nedostatkami vykazu vymer.

93 Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruén dobu 2 roky. Zaruéna doba zadina plynit od odovzdania a prevzatia projektu. Plynutie zarunej doby na dotknuty
Cast diela sa prerusi dfiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad — doruenim pisomnej reklamacie zhotovitelovi doporuéenou zasielkou.

24 Zhotovite! zodpoveda za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika. Vadami a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré
$a prejavia na stavbe postavenej podfa projekiu zhotovitefa a budt spésobeng nespravnym naprojektovanim v pripade, ak vznikli zavinenim zhotovitefa..

95 Objednavatef je povinny zistené vady projektu oznamit zhotovitelovi pisomnym oznamenim bez zbytoného odkladu po ich zisteni..

956 Zhotovitel sa zavézuje vyjadrit sa k oznamenym vadam do 15 dni od doruenia oznamenia o vadach.

9.7 Zhotovitel sa zavézuje odstranit reklamované vady v technicky ¢o moZno najkratsom éase. S pracami na ich odstranenie viak musi zacat najneskdr do 10
pracovnych dni od preverenia opravnenosti prevzatej pisomnej reklamacie s tym, Ze zavézna lehota na ich odstranenie bude zmluvnymi stranami dohodnuta
a 8pecifikovana v osobitnom pisomnom protokole.

98 Zhotovite! nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od objednavatela a zhotovite! ani pri vynaloZeni vietkej
starostlivosti a odbomosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu upozomnil objednavatela, ale ten na ich pouzZiti trval,

) 99 Chyby projektu zrejmé uz pri jeho preberani musi objednavate! reklamovat uz v zapisnici o prevzati.
$.10 Zhotovitel zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikii jeho &innostou pri pineni zavazkov tejto Zmiuvy. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v dosledku

neodborného zasahu alebo neodborného vykonania stavby podra projektu zhotovitefa,

Letto

POISTENIE

10.1 Zhotovitefl uzavrie na svoje naklady poistenie 2odpovednosti (poistenie nuCenie) s platnostou pre celé Uzemie SR za $kody sposobenému inému v stvislosti s jeho
Cinnostou alebo s jeho porusenim pravnej povinnosti.
102 Poistenie zodpovednosti za $kody bude udrZované v t&innosti po cel dobu zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.
103 Zhotovitel musi mat dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za $kody spdsobené vadou projektu minimaine do vysky predpokladanej hodnoty zakazky.
FL& 11 OSOBITNE UJEDNANIA ]
111 Zmluvné strany sa zavédzuju, Ze pristupia na zodpovedajicu zmenu zavizkov v pripadoch, ked sa po uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidaterne v Case
jej uzatvorenia, zmeni rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podfa &. 2 a 3, vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzavretie zmluvy, alebo vznikng noveé
poZiadavky objednavatefa, s preukazatefnym vplyvom na cenu a termin pinenia.
112 Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych rokovaniach, ktoré bude organizovat podfa aktuainej potreby riesenia
dielcich problémov. Ugastnikov rokovani bude Zhotovitel vopred konzultovat s objednavatefom. Z rokovania sa vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym
zastupcom objednavatela, sa stanu podkladmi objednavatefa v zmysle ods. 4.3,
113 Objednavatef je opravneny pouZit dielo podra tejto zmiuvy len na agely vyplyvajuce zo zmluvy o dielo. To neplati ak ho pouZije v dal$om procese vergjného
obstaravania. )
114 Zhotovite! nepouzije diefo na iné (cely ako si uréené v tejto zmluve bez pisomného suhlasu objednavatela, Objednévatef sthlasi, aby zhotovitel pouzil dielo ako

Svoju referenciu a na propagaciu svojej odbomnosti.




i 15 Objednavatel aj zhotovitef sa Zavézuju, Ze obchodné a technicke informacie, ktoré si v stvislosti SO zZhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez
i‘ pisomného stihlasu, alebo tieto informacie nepouZij pre iné Ucely, ako je spinenie podmienok tejto zmiuvy.
f 116 Ustanovenie ods. 11.5 sa nevztahuje na obchodné a technické informécie, ktoré st bezne dostupné tretim osobam a ktoré nie sy chranené zodpovedajucim
spdsobom.
17 Objednavatel aj zhotovitel mozu odstupit od zmiuvy len z dovodu podstatného porusenia zmiuvy druhou stranou podfa § 345, ods. 2 Obchodného zakonnika,
alebo z dévodu vyssej moci, ktorym sa rozumejli nepredvidané okolnosti, nezavislé od véle zmluvnych stran a koré zmluvne strany nemézu ovplywnit,
118 Pri odstipeni od zmluvy zo strany objednévatefa je zhotovitef povinny okamzite zastavit préce na predmete zmluvy.
19 V pripade, Ze dojde k zastaveniu préc alebo k odstlpeniu od zmluvy z dovodov na strane objednavatefa, zhotovite! bude préace rozpracované ku diu zastavenia
- alebo odstupenia od zmluvy fakturovat vo vyske vzajomne odsihlaseného rozsahy vykonanych prac a to prisludnym podielom z dohodnutej ceny podfa ods. 6.1.
V tomto pripade sa neuplatni ods. 6.3.1 a ods, 6.3.2. Faktira bude splatna do 30 dni od datumu prijatia do podatefne SSC (VSC Bratislava.
110 Zhotovitef vrati vychodiskove podkiady objednavatefovi, original diela zostava objednavatefovi.
L &12  ZAVERECNE USTANOVENIA
121 Zhotovite! je viazany tymto navrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti Ponuky, teda do 31.10.2009 .
122 Zmiuva vznika prejavenim sihlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny a podpisany opravnenymi zéstupcami kaZdej zo zmluvnych
stran.
123 Zmluva nadobuda platnost a G&innost diiom dorucenia podpisanej zmluvy podfa ods. 11.2 druhej zmiuvnej strane, pridom rozhoduje neskorsi datum doruéenia
Jednej zo zmluvnych stran druhej zmiuvnej strane.
124 Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
2astupcami oboch zmluvnych stran
125 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmiuvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote 15 pracovnych dni od doruenia navrhu dodatky druhej zmiuvng; strane.
4 Po 10 istd dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.
126 Pre otazky touto zmiuvou neriedené {s prihliadnutim na ods. 3.2) sa prava a povinnosti zmluvnych stran riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
a ostatnymi vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najmé zakonom &, 254/1 998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov a zakonom &. 18/1995
Z.z 0 cenach v zneni neskorsich predpisov.
. 127 Zmliuva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z &oho si po dva rovnopisy pre kazd\ zmluvn stranu,
Prilohy Zmiuvy o dielo:
" Priloha &. 1 Specifikacia ceny DSP a DP
. Priloha &.2 Podklady a poZiadavky na vypracovanie DSP a DP
Priioha &. 3 Cennik reprografickych prac
. Crgednavatef: -y Zhotovitef:
b Vemmmea 13 J0L 2010 v 2ine da 1207 201
: SLOVENSKA SPRAVA CIEST @w‘ -
v Investicnd vistavha a sprdva cies g
s Mileticeiug 19 FEL‘{)P S.7.0.
82005 BRATISLAV 010 OAZILINA, Janosikovh 21

————eren

................................. /W7UM

ﬁg. Viliam Zak Ing. lvana Subjakova
. #edkel SSC IVSC Bratislava konatefka spolognosti
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