

# Návrh na uzavretie zmluvy o dielo

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

č. objednávateľa: ...../2010

č. zhotoviteľa: .....

**na zhotovenie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DP) pre stavbu: „Cesta I/2 a I/51 Holíč – obchvat, II. etapa, 1. stavba“**

### čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **OBJEDNÁVATEL:** **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
 Sídlo: Miletičova 19, Bratislava 826 19  
 Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
 Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**, riaditeľ SSC IVSC Bratislava  
 Sídlo: Miletičova 19, Bratislava 820 05  
 Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR  
 Zriaďovacou listinou č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008.
- Osoby oprávnené rokovať  
 - vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová  
 - vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová  
 - vo veciach cenových: p. Rastislav Zimmermann  
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
 Číslo účtu: 7000135433/8180  
 IČO: 00 33 28  
 DIČ: 2021067785  
 Telefónne spojenie: 02/50 255 111  
 (ďalej len "objednávateľ")
- a -
- 1.2 **ZHOTOVITEĽ:** **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
 Sídlo: Kominárska 2, 4 Bratislava 832 03  
 Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B  
 Štatutárny orgán: predstavenstvo  
 V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
**Ing. Viktória Chomová**, členka predstavenstva a.s.
- Osoby oprávnené rokovať  
 - vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Harvančík, hlavný inžinier divízie Bratislava I  
 - vo veciach technických: Ing. Marta Kodajová, HIP  
 Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Bratislava - Dunajská  
 Číslo účtu: 24402012/0200  
 IČO: 31 322 000  
 DIČ: 202054770  
 IČ DPH: SK202054770  
 Telefónne spojenie, e-mail: 02/5023 4390, harvancik@dopravoprojekt.sk  
 (ďalej len "zhotoviteľ")
- (ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

## Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – podlimitná zákazka.

### čl. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

**Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) a  
Dokumentácia na ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DP)  
pre stavbu:  
„Cesta I/2 a I/51 Holíč – obchvat, II. etapa, 1. stavba“  
(ďalej len „dielo“)**

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

### čl. 3 ROZSAH A OBSAH

3.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ods. 2.1 je definovaný v Súťažných podkladoch (SP) obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľ) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa. Dielo bude spracované v súlade s Technickými podmienkami MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ (ďalej len TP: 03/2006).

3.2 Súťažné podklady objednávateľa: Príloha č. 1 – Podklady a požiadavky na vypracovanie DSP a DP, Príloha č. 2 – Základné náležitosti dokumentácie a Špecifikácia ceny uchádzača ( v tejto zmluve zhotoviteľa) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.3 Základné náležitosti diela podľa čl. 2 ods. 2.1: príloha č. 2 Súťažných podkladov.

3.4 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podľa ods. 3.1 a 3.3 v rámci dohodnutej ceny takto:

• DSP v tlačenej forme - komplet	10	vyhotovení
• DSP v digitálnej forme	2	vyhotovenia
• DP v tlačenej forme	6	vyhotovení
• DP v digitálnej forme	15	vyhotovení
• navyše výtlačky pre DSP	10	vyhotovení
sprievodná správa		
- prehľadná situácia		
- koordinačný výkres stavby		
• navyše overený GP pre trvalý záber poz.	5	vyhotovení
• navyše výtlačky dopravného značenia	4	vyhotovenia
- trvalé dopravné značky a zariadenia		
- prenosné dopravné značky a zariadenia		

Pri digitálnom spracovaní kompletnej dokumentácie (CD nezablokovane) zhotoviteľ dodrží technický predpis TP 07/2004 Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií.

### čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

4.1 Záväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa č. j. ....zo dňa ..... o prijatí Ponuky uchádzača zo dňa .....

- 4.2 Na požiadanie zhotoviteľa poskytne objednávateľ podklady, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch v termíne do 7 dní od požiadania.
- 4.3 Objávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela – predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami.
- 4.4 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa na úpravu termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

## čl. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Koncept DSP na kontrolu a pripomienkovanie do: 31. 05. 2011 na dobu 10 pracovných dní,  
Čistopis DSP v termíne do: **30.06.2011.**
- 5.1.2 Čistopis DP v termíne do: **4 mesiacov po vydaní SP a výzve objednávateľa.**
- 5.2 Závazok zhotoviteľa je splnený osobným odovzdaním diela objednávateľovi v jeho sídle, osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše v deň odovzdania diela preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán.

## čl. 6 CENA DIELA, PLATBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Názov	Cena bez DPH v €	DPH 19% v €	Cena s DPH v €
<b>DSP:</b>	<b>43 487,11</b>	<b>8 262,55</b>	<b>51 749,66</b>
<b>DP:</b>	<b>31 503,57</b>	<b>9 985,68</b>	<b>37 489,25</b>
<b>DSP a DP:</b>	<b>74 990,68</b>	<b>14 248,23</b>	<b>89 238,91</b>

Slovom: osemdesiatdeväťtisícdvostotridsaťosem celých a 91/100 €

- 6.2 Špecifikácia ceny je uvedená v Prilohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Kalkulácia nákladov a zisku (hodinové sadzby) sú založené v Ponuke zhotoviteľa.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí časti diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí časti diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác.
- Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
- 6.3.1 90 % z ceny diela (DSP a DP) v lehote do 30 dní od dátumu prijatia faktúry do podateľne SSC IVSC Bratislava
- 6.3.2 10 % po podrobnom posúdení diela v termíne do 3-och mesiacov po dodaní diela a v prípade neuplatnenia vady diela objednávateľom bude splatná v lehote do 30 dní od uplynutia tejto 3-mesačnej lehoty. V prípade uplatnenia vady diela bude splatná po odstránení týchto väd. Lehota na odstránenie

- vád diela bude dohodnutá písomne. Odstránenie vád diela objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi písomne až vtedy, keď všetky vady boli skutočne odstránené.
- 6.4 Prípadné navyše práce súvisiace s poskytnutím služby, ktoré vyplynú v priebehu spracovania diela a zhotoviteľ ich súhlasne prerokuje s objednávateľom, budú ocenené rovnakou metodikou – podľa kalkulovaných hodín a hodinových sadziieb špecifikovaných podľa zatriedenia pracovníkov zhotoviteľa.
- 6.5 Prípadné ďalšie vyhotovenia diela poskytne zhotoviteľ objednávateľovi za osobitnú úhradu vo výške nevyhnutných nákladov za reprografické práce. Cenník reprografických prác tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 6.6 Cena sa môže zmeniť len v súlade s čl. 10 ods. 10.1. V takom prípade budú práce ocenené v súlade s ods. 6.4. tohto článku.
- 6.7 Navyše práce súvisiace s poskytovaním služby uhradí objednávateľ len na základe písomnej dohody o ich vykonaní v súlade s ustanovením § 549 Obchodného zákonníka na základe uzatvoreného písomného dodatku ku zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 6.8 Práce súvisiace s poskytovaním služby, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody, alebo odchylné od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

## čl. 7 PODZHOTOVITELIA

- 7.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať nasledujúci podzhotovitelia:  
 Mgr. Richard Lazúr PEDOCONSULT  
 STATICON – Ing. Jozef Horečný  
 TELECOMPROJECT spol. s r.o.  
 EKOGEOS - zakladanie, s.r.o.  
 Ing. Peter Páleš – EAOP  
 Archeologický ústav SAV Nitra  
 Doc. Viktor Janotka – SEISING  
 IVBP, s.r.o.  
 Zmluvné viazanosti sú založené v Ponuke zhotoviteľa

## čl. 8 SANKCIE

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.3. Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ denne až do ich odstránenia, a to za každú vadu zvlášť.
- 8.4 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.
- 8.5 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10 % zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.
- 8.6 Celková suma zmluvnej pokuty podľa bodu 8.5 nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela podľa čl.6
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný si poistiť svoje dielo (DSP, DP) voči chybám ktoré sa objavia pri výstavbe.
- 8.8. Ustanovenie čl. 9 týmto nie sú dotknuté. Bod 9.4 platí obdobne.

## Čl. 9 ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený a odovzdaný objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy bez vád podľa podmienok a požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 k Súťažným podkladom verejného obstarávateľa – objednávateľa „Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie pre ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DP)“ a Prílohy č. 2 – Základné náležitosti dokumentácie.
- 9.2 Vadou na účely tejto zmluvy sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu stanovených touto zmluvou, platnými právnymi predpismi a technickými normami, nedostatkami výkazu výmer.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu 2 roky. Záručná doba začína plynúť od odovzdania a prevzatia diela. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád – doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi doporučenou zásielkou. Záručná lehota na takúto dotknutú časť diela začne opäť plynúť po odovzdaní opravenej dotknutej časti diela, ktorej prevzatie objednávateľ písomne potvrdí zhotoviteľovi.
- 9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumie aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavujú na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním v prípade, ak vznikli zavinením zhotoviteľa.
- 9.5 Objednávateľ je povinný zistené vady projektu oznámiť zhotoviteľovi písomným oznámením bez zbytočného odkladu po ich zistení..
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyjadriť sa k oznámeným vadám do 15 dní od doručenia oznámenia o vadách..
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase. S prácami na ich odstránenie však musí začať najneskôr do 10 pracovných dní od preverenia oprávnenosti prevzatej písomnej reklamácie s tým, že záväzná lehota na ich odstránenie bude zmluvnými stranami dohodnutá a špecifikovaná v osobitnom písomnom protokole.
- 9.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie trval.
- 9.9 Chyby projektu zrejme už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici o prevzatí.
- 9.10 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného vykonania stavby podľa projektu zhotoviteľa.

## Čl. 10 POISTENIE

- 10.1 Zhotoviteľ uzavrie na svoje náklady poistenie zodpovednosti (poistenie ručenie) s platnosťou pre celé územie SR za škody spôsobené inému v súvislosti s jeho činnosťou alebo s jeho porušením právnej povinnosti.
- 10.2 Poistenie zodpovednosti za škody bude udržiavané v účinnosti po celú dobu zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ musí mať dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za škody spôsobené vadou projektu minimálne do výšky predpokladanej hodnoty zákazky.

## Čl. 11 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 2 a 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmlu-

- vy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 11.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.3.
- 11.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese verejného obstarávania.
- 11.4 Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 11.5 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti so zhotovením diela zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.
- 11.6 Ustanovenie ods. 11.5 sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom.
- 11.7 Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu podstatného porušenia zmluvy druhou stranou podľa § 345, ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo z dôvodu vyššej moci, ktorým sa rozumejú nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.
- 11.8 Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na predmete zmluvy.
- 11.9 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1. V tomto prípade sa neuplatní ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktúra bude splatná do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne SSC IVSC Bratislava.
- 11.10 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi..

## Čl. 12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti Ponuky, teda do 30.09.2010 .
- 12.2 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 12.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy podľa ods. 11.2 druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
- 12.4 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
- 12.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 12.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené (s prihliadnutím na ods. 3.2) sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

12.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.


**Prílohy Zmluvy o dielo:**


- Príloha č. 1** Špecifikácia ceny DSP a DP
- Príloha č. 2** Podklady a požiadavky na vypracovanie DSP a DP
- Príloha č. 3** Základné náležitosti dokumentácie
- Príloha č. 4** Cenník reprografických prác

V Bratislave, dňa  
Objednávateľ:  
Slovenská správa ciest

V Bratislave, dňa  
Zhotoviteľ:  
**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
Divízia Bratislava I.

Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

  
Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s.

  
Ing. Viktória Chomová  
členka predstavenstva a.s.

Príloha č. 6

Stavba: CESTA I/2 a I/51 HOLIČ - OBCHVAT, II. ETAPA, 1. stavba  
Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

Činnosť	sadzba €/h		sadzba €/h		sadzba €/h		Médziskúčet v €	Cena celkom v €
	36,51	28,21	21,91	18,59	Potrebný počet hodín			
<b>DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE (DSP)</b>								
A. Správodná správa		10	5					391,65
B.1. Prehľadná situácia		5	5					109,55
B.2. Celková situácia stavby		5	5					391,65
B.3. Pozdĺžny rez		5	5					391,65
B.4. Ortofotozmapa		20	20	5				531,15
C.1. Koordinátny výkres		10	10	5				594,15
C.2. Dopravné značenie stavby		10	15	10				796,65
D. Pisomnosti a výkresy objektov								18 499,31
021. Vegetačné úpravy I. etapy výstavby			40				876,40	
032. Rekultivácia v križovatke „Vrádište“			20				438,20	
034. Rekultivácia dočasne zabratých plôch - I. etapa výstavby			20				438,20	
111. Príložka cesty I/51-v	5	20	30	20			1 775,85	
112-01. Križovatka "Senická" ; cesta I/51-v			8	2			212,46	
112-02. Úprava miestnej komunikácie a poľnej cesty v križovatke "Senická"			8	2			212,46	
112-03. Úprava cesty III/0519 v križovatke "Senická"			8	2			212,46	
113-01. Križovatka "Vrádište" ; cesty I/51-v a I/2		6	10	4			462,72	
113-02. Cesty II/426, III/0518 a III/4265 v križovatke "Vrádište"		6	10	2			425,54	
123. Príložka poľnej cesty v km 1,972 cesty I/51-v		4	10	2			369,12	
130. Úprava komunikácií používaných stavbou I. etapa výstavby			10	2			256,28	
207. Most na ceste I/51-v v km 0,627 nad potokom Chvojníca	10	80	80	10			4 560,60	
301-01. Oplotenie I. etapy výstavby			5	5			312,05	
562. Úprava vodovodu DN 300 pri križovatke Vrádište			30	10			843,20	
563. Úprava vodovodu DN 200 pri križovatke Vrádište			30	10			843,20	
605. Úprava 22 kV vzdušných vedení v križovatke „Vrádište“		8	10	10			630,68	
619. Pripojka NN pre VO v križovatke „Vrádište“			25	10			733,65	
620. Pripojka NN pre VO v križovatke „Senická“			25	10			733,65	
621. Posúdenie križovania VVN č.8756 Holič – Hodonín s cestou I/2 v km 4,491 (obj. 101)							175,28	
622. Úprava vedenia VVN č.8755 Semica – Holič pŕč.90-100 (križuje obj. 111 v km 1,784 a obj. 123 v km 0,138)		30	30	10			1 689,50	



						20	10	624,10
	633 Verejné osvetlenie križovatky „Vrádište“					20	10	624,10
	634 Verejnú osvetlenie križovatky „Senická“					12	4	337,28
	657 Preložka káblov T-com v križovatke Vrádište					12	4	337,28
	658 Preložka káblov T-com v križovatke Senická					5	5	375,05
E.	701 Ochrana VTL plynovodu DN 100 - „Križovatka Vrádište“					10		501,20
	Doklady					10		1 782,45
F.	Dokumentácia mieračských prác					30	15	3 435,50
G.	Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie					50	50	750,25
H.	Dokumentácia pre vyňatie pôdy z PPF a LPF					0	5	11 189,40
I.	Dokumentácia prieskumov					30		0,00
	1 - Geodetické zameranie - domeranie územia							438,20
	2 - Dopravnoinžierske podklady - aktualizácia					20		5 032,05
	3 - Inžinierskogeologický a hydrologický prieskum - aktualizácia a doplnenie					80	55	584,93
	4 - Pedologický prieskum - aktualizácia					25	2	647,24
	5 - Dendrologický prieskum - aktualizácia					10	0	766,85
	6 - Hluková štúdia - aktualizácia					0	0	766,85
	7 - Emisná štúdia - aktualizácia					0	0	657,30
	8 - Koróznny a geoelektrický prieskum - aktualizácia					35	0	657,30
	9 - Archeologický prieskum					30		709,38
	10 - Seizmický prieskum					5	7	929,30
	11 - Prieskum biotopov					10		657,30
J.	Plán BOZP					20		657,30
K.	Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia					30		683,75
L.	Vplyv stavby na životné prostredie					10		683,75
M.	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete					10	5	594,15
N.	Orientačný rozpočet stavby					10		1 503,60
						30		43 487,11
	Navrhovaná cena bez DPH							8 262,55
	DPH 19 %							51 749,66
	Navrhovaná cena s DPH							

19.7.2010

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
Divízia Bratislava 1.Ing. arch. Gabriel Koczkaš  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s.Ing. Viktória Čiornová  
členka predstavenstva a.s.

Stavba: CESTA I/2 a I/51 HOLIČ - OBCHVAT, II. ETAPA, I. STAVBA  
 Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie Dokumentácie na na ponuku (DP)

Činnosť	sadzba €/h	Potrebný počet hodín			Medzistúct v €	Cena celkom v €
		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h		
<b>DOKUMENTÁCIA NA NA PONUKU (DP)</b>						
Zväzok 1 - Pokyny pre záujemcov / uchádzačov						
Časť 1.5 Opis predmetu zákazky			30,00	18,59		1 215,00
Zväzok 3 - Technicko-kvalitatívne podmienky						
Časť 3.1 Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky		5,00				234,00
Časť 3.2 Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky		5,00				234,00
Zväzok 4 - Cenová časť						
Časť 4.1 Preambula		6,00	0,00	0,00		169,26
Časť 4.2 Rekapitulácia stavby, Súpis prác, Časť stavby			80,00			1 752,80
4.3 Celkový popis prác predmetu obstarávania			20,00			438,20
Zväzok 5 - Dokumentácia na realizáciu stavby						
A Spracovadná správa			8			175,28
B.1 Prehľadná situácia			8			175,28
B.2 Celková situácia stavby			8			175,28
B.3 Pozdĺžny rez			8			175,28
B.4 Ortofoto mapa			8			175,28
C.1 Koordinátny výkres			8			212,46
C.2 Dopravné značenie stavby		0	15	10		796,65
D Písomnosti a výkresy objektov						18 816,80
021 Vegetačné úpravy I etapy výstavby			20	8	586,92	
032 Rekultivácia v križovatke „Vrádište“			14	4	381,10	
034 Rekultivácia dočasne zabratých plôch - I etapy výstavby			30	6	768,84	
I11 Príloška cesty I/51-v		4	20	5	1 241,39	
I12-01 Križovatka "Senická" ; cesta I/51-v			8	2	212,46	
I12-02 Úprava miestnej komunikácie a poľnej cesty v križovatke "Senická"			8	2	212,46	
I12-03 Úprava cesty III/0519 v križovatke "Senická"			8	2	212,46	
I13-01 Križovatka "Vrádište" ; cesty I/51-v a I/2			6	4	462,72	
I13-02 Cesty II/426, III/0518 a III/4265 v križovatke "Vrádište"			6	2	425,54	
I23 Príloška poľnej cesty v km 1,972 cesty I/51-v			4	2	369,12	
I30 Úprava komunikácií používaných stavbou I. etapy výstavby			10	2	256,28	
207 Most na ceste I/51-v v km 0,627 nad potokom Chvojníca		4	80	4	4 230,00	
301-01 Oplotenie I. etapy výstavby			8	2	212,46	
562 Úprava vodovodu DN 300 pri križovatke Vrádište			30	10	843,20	
563 Úprava vodovodu DN 200 pri križovatke Vrádište			30	10	843,20	
605 Úprava 22 kV vzdušných vedení v križovatke „Vrádište“			20	10	624,10	
619 Prípojka NN pre VO v križovatke „Vrádište“			35	10	952,75	

								35	10	952,75
								8		175,28
				28				28	4	1 477,72
				28				28	4	687,84
				32				32	6	812,66
				32				32	6	812,66
				10				120	5	375,05
E				120						6 014,40
F										743,60
										0,00
										74,36
										74,36
										74,36
										74,36
										74,36
										74,36
										74,36
										74,36
										74,36
										74,36
										74,36
G										0,00
										31 503,57
										5 985,68
										37 489,25

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
Divízia Bratislava I.

Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s.

Ing. Viktória Chomová  
členka predstavenstva a.s.

19.7.2010

Príloha č. 8

Stavba: CESTA I/2 a I/51 HOLÍČ - OBCHVAT, II. ETAPA, 1. stavba

Špecifikácia ceny celkom

Činnosť	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
	36,51	28,21	21,91	18,59	18,59	
	Potrebný počet hodín					
Navrhovaná cena za DSP bez DPH						43 487,11
Navrhovaná cena za DP bez DPH						31 503,57
Navrhovaná cena celkom bez DPH						74 990,68
DPH 19 %						14 248,23
Navrhovaná cena celkom s DPH						89 238,91

Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výťahku DSP (bez DPH)	1 080
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výťahku DP (bez DPH)	1 300

19.7.2010

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
Divízia Bratislava I.

Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s.

Ing. Viktória Chomová  
členka predstavenstva a.s.