

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

č. objednávateľa: 862/6131...../2010

č. zhotoviteľa: **7630-03**

na zhotovenie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DP) pre stavbu: „Cesta I/64 Nitra - Drážovce“

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEL: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Sídlo: Miletičova 19, Bratislava 826 19
Štatutárny orgán: doc. **Ing. Pavel Pavlásek, PhD.**, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo: Miletičova 19, Bratislava 820 05
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008.
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová, Ing. Štefan Chmel
- vo veciach cenových: p. Rastislav Zimmermann
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
IČO: 00 33 28
Telefónne spojenie: 02/50 255 111
(ďalej len "objednávateľ")
- a -
- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Kominárska 2, 4 Bratislava 832 03
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B predstavenstvo
Štatutárny orgán: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
V zastúpení: **Ing. Viktória Chomová**, členka predstavenstva a.s. a riaditeľka divízie Bratislava I
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Harvančík, hlavný inžinier divízie Bratislava I
- vo veciach technických: Ing. Mikuláš Jurkovič, HIP
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Bratislava - Dunajská
Číslo účtu: 24402012/0200
IČO: 31 322 000
DIČ: 202054770
IČ DPH: SK202054770
Telefónne spojenie, e-mail: 02/5023 4390, harvancik@dopravoprojekt.sk
(ďalej len "zhotoviteľ")
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)



Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – podlimitná zákazka.

čl. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:
- Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) a
Dokumentácia na ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DP)
pre stavbu:
„Cesta I/64 Nitra - Drážovce“
(ďalej len „dielo“)**
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

čl. 3 ROZSAH A OBSAH

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ods. 2.1 je definovaný v Súťažných podkladoch (SP) obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľ) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa. Dielo bude spracované v súlade s Technickými podmienkami MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ (ďalej len TP: 03/2006).
- 3.2 Súťažné podklady objednávateľa: Príloha č. 1 – Podklady a požiadavky na vypracovanie DSP a DP, Príloha č. 2 – Základné náležitosti dokumentácie a Špecifikácia ceny uchádzača (v tejto zmluve zhotoviteľa) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3.3 Základné náležitosti diela podľa čl. 2 ods. 2.1: príloha č. 2 Súťažných podkladov.
- 3.4 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podľa ods. 3.1 a 3.3 v rámci dohodnutej ceny takto:

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP):

- počet súprav komplet 2 ks
- počet súprav bez časti L 4 ks
- počet súprav s časťami A až E 4 ks
- digitálna forma 2 ks
- výtlačky navyše 10 ks
- v tom: - sprievodná správa
- prehľadná situácia
- pozdĺžny rez
- koordinačný výkres stavby

- overené geometrické plány 4 ks
- výkresy dopravného značenia 4 ks

Dokumentácia na ponuku (DP):

- počet súprav 6 ks
- digitálna forma 15 ks.

Pri digitálnom spracovaní kompletnej dokumentácie (CD nezablokované) zhotoviteľ dodrží technický predpis TP 07/2004 Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií.

čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Závazným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa č. j. VO-2982/6131/2010 zo dňa 04.11.2010 o prijatí Ponuky uchádzača zo dňa 18.08.2010.
- 4.2 Na požiadanie zhotoviteľa poskytne objednávateľ podklady, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch v termíne do 7 dní od požiadania.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela – predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami.
- 4.4 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa na úpravu termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

čl. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Koncept DSP na kontrolu a pripomienkovanie do: **31. 08. 2011** na dobu 10 pracovných dní, Čistopis DSP v termíne do: **30.09.2011**.
- 5.1.2 DP do 4 mesiacov po výzve objednávateľa.
- 5.2 Závazok zhotoviteľa je splnený osobným odovzdaním diela objednávateľovi v jeho sídle, osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše v deň odovzdania diela preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán.

čl. 6 CENA DIEĽA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Názov	Cena bez DPH v €	DPH 19% v €	Cena s DPH v €
DSP:	19 484,53	3 702,06	23 186,59
DP:	11 767,60	2 235,84	14 003,44
DSP a DP:	31 252,13	5 937,90	37 190,03

Cena s DPH slovom: tridsaťsedemtisícjedostodevät'desiat celých a 3/100 €

- 6.2 Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Kalkulácia nákladov a zisku (hodinové sadzby) sú založené v Ponuke zhotoviteľa.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí časti diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí časti diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác.



Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:

- 6.3.1 90 % z ceny diela (DSP a DP) v lehote do 30 dní od dátumu prijatia faktúry do podateľne SSC IVSC Bratislava
- 6.3.2 10 % po podrobnom posúdení diela v termíne do 3-och mesiacov po dodaní diela a v prípade neuplatnenia vady diela objednávateľom bude splatná v lehote do 30 dní od uplynutia tejto 3-mesačnej lehoty. V prípade uplatnenia vady diela bude splatná po odstránení týchto vád. Lehota na odstránenie vád diela bude dohodnutá písomne. Odstránenie vád diela objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi písomne až vtedy, keď všetky vady boli skutočne odstránené.
- 6.4 Prípadné navyše práce súvisiace s poskytnutím služby, ktoré vyplynú v priebehu spracovávaní diela a zhotoviteľ ich súhlasne prerokuje s objednávateľom, budú ocenené rovnakou metodikou – podľa kalkulovaných hodín a hodinových sadzieb špecifikovaných podľa zatriedenia pracovníkov zhotoviteľa.
- 6.5 Prípadné ďalšie vyhotovenia diela poskytne zhotoviteľ objednávateľovi za osobitnú úhradu vo výške nevyhnutných nákladov za reprografické práce. Cenník reprografických prác tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 6.6 Cena sa môže zmeniť len v súlade s čl. 10 ods. 10.1. V takom prípade budú práce ocenené v súlade s ods. 6.4. tohto článku.
- 6.7 Navyše práce súvisiace s poskytovaním služby uhradí objednávateľ len na základe písomnej dohody o ich vykonaní v súlade s ustanovením § 549 Obchodného zákonníka na základe uzatvoreného písomného dodatku ku zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 6.8 Práce súvisiace s poskytovaním služby, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody, alebo odchyľne od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

čl. 7 PODZHOTOVITELIA

- 7.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo podzhotovitelia:
Mgr. Richard Lazúr PEDOCONSULT
TELECOMPROJECT, spol. s r.o.
EKOGEOS – zakladanie, s.r.o.
Archeologický ústav SAV Nitra
IVBP, s.r.o.
Zmluvné viazanosti podzhotoviteľov sú založené v Ponuke zhotoviteľa.


čl. 8 SANKCIE

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.3 Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ denne až do ich odstránenia, a to za každú vadu zvlášť.
- 8.4 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.

- 8.5 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10 % zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.
- 8.6 Celková suma zmluvnej pokuty podľa bodu 8.5 nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela podľa čl.6

čl. 9 ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený a odovzdaný objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy bez vád podľa podmienok a požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 k Súťažným podkladom verejného obstarávateľa – objednávateľa „Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie pre ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DP)“ a Prílohy č. 2 – Základné náležitosti dokumentácie.
- 9.2 Vadou na účely tejto zmluvy sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu stanovených touto zmluvou, platnými právnymi predpismi a technickými normami, nedostatkami výkazu výmer.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu 2 roky. Záručná doba začína plynúť od odovzdania a prevzatia diela. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád – dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi doporučenou zásielkou. Záručná doba na takúto dotknutú časť diela začne opäť plynúť po odovzdaní opravenej dotknutej časti diela, ktorej prevzatie objednávateľ písomne potvrdí zhotoviteľovi.
- 9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumie aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavujú na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním v prípade, ak vznikli zavinením zhotoviteľa.
- 9.5 Objávateľ je povinný zistené vady projektu oznámiť zhotoviteľovi písomným oznámením bez zbytočného odkladu po ich zistení..
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyjadriť sa k oznámeným vadám do 15 dní od doručenia oznámenia o vadách..
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase. S prácami na ich odstránenie však musí začať najneskôr do 10 pracovných dní od preverenia oprávnenosti prevzatej písomnej reklamácie s tým, že záväzná lehota na ich odstránenie bude zmluvnými stranami dohodnutá a špecifikovaná v osobitnom písomnom protokole.
- 9.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.
- 9.9 Chyby projektu zrejme už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici o prevzatí.
- 9.10 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného vykonania stavby podľa projektu zhotoviteľa.




čl. 10 POISTENIE

- 10.1 Zhotoviteľ uzavrie na svoje náklady poistenie zodpovednosti (poistenie ručenie) s platnosťou pre celé územie SR za škody spôsobenému inému v súvislosti s jeho činnosťou alebo s jeho porušením právnej povinnosti.
- 10.2 Poistenie zodpovednosti za škody bude udržiavané v účinnosti po celú dobu zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný mať pred podpisom zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti voči chybám, ktoré sa objavia pri výstavbe podľa tohto diela a za škody nimi spôsobené mimálne do výšky predpokladanej hodnoty zákazky.

I. 11 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 2 a 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 11.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.3.
- 11.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese verejného obstarávania.
- 11.4 Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 11.5 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti so zhotovením diela zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.
- 11.6 Ustanovenie ods. 11.5 sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom.
- 11.7 Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu podstatného porušenia zmluvy druhou stranou podľa § 345, ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo z dôvodu vyššej moci, ktorým sa rozumieju nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.
- 11.8 Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na predmete zmluvy.
- 11.9 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1. V tomto prípade sa neuplatní ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktúra bude splatná do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne SSC IVSC Bratislava.



11.10 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi..

ČI. 12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti Ponuky, teda do 31.11.2010 .
- 12.2 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 12.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy podľa ods. 11.2 druhej zmluvnej strany, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
- 12.4 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
- 12.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 12.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené (s prihliadnutím na ods. 3.2) sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 12.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.


Prílohy Zmluvy o dielo:

- Príloha č. 1 Špecifikácia ceny DSP a DP
Príloha č. 2 Podklady a požiadavky na vypracovanie DSP a DP
Príloha č. 3 Základné náležitosti dokumentácie
Príloha č. 4 Cenník reprografických prác a služieb

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest
V Bratislave, dňa **22 NOV. 2010**


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-16-

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava




Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
V Bratislave, dňa
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárka 2. 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava I.

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.



Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva a.s. a
riaditeľka divízie Bratislava I



Stavba: Cesta I/64 Nitra - Dražovce

Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

Príloha č. 7

Príloha č. 1.1

Název časti dokumentácie	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúčet	Celkom cena
	36,51	28,21	21,91		v €	v €
		Potrebný počet hodín				
DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE (DSP)						
A. Sprievodná správa	4				x	146,04
B.1. Prehľadná situácia		4			x	112,84
B.2. Celková situácia stavby	4	4			x	258,88
B.3. Pozdĺžny rez		4			x	112,84
B.4. Ortofoto mapa			12		x	262,92
C.1. Koordinátny výkres	2	10			x	355,12
C.2. Dopravné značenie celej stavby	8	12	8		x	805,88
D. Pisomnosti a výkresy objektov					x	7 086,67
021 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k.ú.Zobor		20	5		673,75	x
101 Cesta I/64	15	40	20		2 114,25	x
102 Chodníky pri ceste I/64		10	10		501,20	x
151 Obchádzka na ceste I/64	8	8	8		693,04	x
152 Obchádzka po cestách II/513 a III/51312		10	5		391,65	x
501 Ochrana tlakovej kanalizácie DN 200		10	10		501,20	x
521 Ochrana vodovodu DN 400 v km 0,188-53		10	5		391,65	x
522 Ochrana diaľkového vodovodu DN 600 v km 0,442-23		5	10		360,15	x
523 Ochrana vodovodu DN 700 v km 0,446-27		5	10		360,15	x
601 Úprava verejného osvetlenia cesty I/64 km 1,0-1,215		15	10		642,25	x
751 Preložka káblov Slovak Telekom, a.s.		10	8		457,38	x
E. Doklady		4	4		x	200,48
F. Dokumentácia meračských prác		20	20		x	1 002,40
G. Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie		30	30		x	1 503,60
H. Dokumentácia pre vyňatie pôdy z PPF, LPF		15	15		x	751,80
I. Dokumentácia prieskumov	0	83	131		x	5 211,64

J.	Plán BOZP		12	8	x	513,80
K.	Vplyv stavby na životné prostredie		8	4	x	313,32
L.	Orientačný rozpočet		30			846,30
	Navrhovaná cena za DSP bezDPH					19 484,53
	DPH 19 %					3 702,06
	Navrhovaná cena za DSP s DPH					23 186,59

Poznámka: vyplniť len zelené kolónky


13.8.2010

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Komínarska 2, 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava I.



Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.



Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva a.s. a
riadiateľka divízie Bratislava I



Stavba: Cesta I/64 Nitra - Dražovce

Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie na ponuku (DP)

Príloha č. 8

Príloha č. 1.3

Názov časti dokumentácie		Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzistúčet 1	Medzistúčet 2	Celkom cena v €
DOKUMENTÁCIA NA PONUKU (DP)								
Zväzok 3 - Technicko-kvalitatívne podmienky								
3.1 Všeobecné TKP			28,21	21,91		x	x	200,48
3.2 Zvlášťne TKP			4	4		x	87,64	
						x	112,84	
Zväzok 4 - Cenová časť								
1. Celkový popis predmetu zákazky				20		x	438,20	
2. Súpis prác				20		x	438,20	
3. Ocenený súpis prác				80		x	1 752,80	
Zväzok 5 - Dokumentácia na realizáciu stavby								
A. Správna správa						x	x	8 937,92
B.1 Prehľadná situácia				5		x	109,55	
B.2 Celková situácia stavby				5		x	109,55	
B.3 Pozdĺžny rez				10		x	219,10	
B.4 Ortofoto M 1 : 10 000				5		x	109,55	
C.1 Koordinátny výkres stavby			10	5		x	391,65	
C.2 Dopravné značenie celej stavby			10	10		x	683,75	
D. Pisomnosti a výkresy objektov						x	3 810,50	
021	Spätá rekultivácia dočasne zabratých plôch v k.ú.Zobor		5	5		x	250,60	
101	Cesta I/64	10	15	15		1 116,90	x	
102	Chodníky pri ceste I/64		5	5		230,60	x	
151	Obchádzka na ceste I/64		5	5		250,60	x	
152	Obchádzka po cestách II/513 a III/51312		5	5		250,60	x	
501	Ochrana tlakovej kanalizácie DN 200			5		109,55	x	
521	Ochrana vodovodu DN 400 v km 0,188 53			5		109,55	x	
522	Ochrana diaľkového vodovodu DN 600 v km 0,442 23			5		109,55	x	
523	Ochrana vodovodu DN 700 v km 0,446 27			5		109,55	x	
601	Úprava verejného osvetlenia cesty I/64 km 1,0-1,215		10	5		391,65	x	
751	Preložka káblov Slovak Telekom, a.s.		15	20		861,35	x	


F.	Dokumentácia merateľských prác			45	65	x	2 693,60
I.	Dokumentácia prieskumov			0	32	x	701,12
Navrhovaná cena za DP bez DPH		0		0			11 767,60
DPH 19 %							2 235,84
Navrhovaná cena za DP s DPH							14 003,44


Poznámka: vypláť len zelené kolónky

13.8.2010

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava I.


Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.


Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva a.s. a
riaditeľka divízie Bratislava I



Stavba: Cesta I/64 Nitra - Dražovce
 Špecifikácia ceny celkom

Príloha č.9


Predmet	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Celkom cena v €
	36,51	28,21	21,91	
	Potrebný počet hodín			
Navrhovaná cena za DSP bez DPH	41	379	333	19 484,53
Navrhovaná cena za DP bez DPH	15	129	346	11 767,60
Navrhovaná cena celkom bez DPH				31 252,13
DPH 19 %				5 937,90
Navrhovaná cena celkom s DPH v €				37 190,03


Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výťažku DSP (bez DPH)	680,00
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výťažku DP (bez DPH)	680,00

13.8.2010

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Komínarska 2. 4
 832 03 Bratislava
 Divízia Bratislava I.


Ing. arch. Gabriel Koczkás
 predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ a.s.


Ing. Viktória Chomová
 členka predstavenstva a.s.a
 riaditeľka divízie Bratislava I



Stavba: Cesta I/64 Nitra - Dražovce
Špecifikácia ceny prieskumov do dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

Názov časti dokumentácie		Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúčet	Celkom	
		36,51	28,21	21,91		v €	v €	
		Potrebný počet hodín						
DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE (DSP)								
I.	Dokumentácia prieskumov					x	5 211,64	
1	Geodetické zameranie - domeranie územia		10	10		501,20	x	
2	Dopravnoinžinierske údaje a podklady			25		547,75	x	
3	Inžinierskogeologický a hydrologický prieskum		40	35		1 895,25	x	
4	Pedologický prieskum		10	8		457,38	x	
5	Dendrologický prieskum		15			423,15	x	
6	Hluková štúdia			24		525,84	x	
7	Emisná štúdia			24		525,84	x	
8	Archeologický prieskum		8	5		335,23	x	
Navrhovaná cena za DSP bezDPH							5 211,64	
DPH 19 %							990,21	
Navrhovaná cena za DSP s DPH							6 201,85	

Navrhovaná cena za DSP s DPH	0	83	131
------------------------------	---	----	-----

Stavba: Cesta I/64 Nitra - Dražovce

Špecifikácia ceny prieskumov do dokumentácie na ponuku (DP)

Názov časti dokumentácie		Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medziúčet	Celkom cena
		36,51	28,21	21,91	v €	v €
		Potrebný počet hodín				
DOKUMENTÁCIA NA PONUKU (DP)						
I.	Dokumentácia prieskumov				x	701,12
1	Geodetické zameranie - domeranie územia			4	87,64	x
2	Dopravnoinžinierske údaje a podklady			4	87,64	x
3	Inžinierskogeologický a hydrologický prieskum			4	87,64	x
4	Pedologický prieskum			4	87,64	x
5	Dendrologický prieskum			4	87,64	x
6	Hluková štúdia			4	87,64	x
7	Emisná štúdia			4	87,64	x
8	Archeologický prieskum			4	87,64	x
Navrhovaná cena za DSP bezDPH						701,12
DPH 19 %						133,21
Navrhovaná cena za DSP s DPH						834,33

Potrebný počet hodín spolu	0	0	32
----------------------------	---	---	----

**PODKLADY A POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLENIE (DSP)
A DOKUMENTÁCIE NA PONUKU V PODROBNOSTIACH
DOKUMENTÁCIE NA REALIZÁCIU STAVBY (DP)**

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE**1.1 Stavba:**

- Názov : Cesta I/64 Nitra - Dražovce
- Miesto (okres, kraj) : Nitra, Nitriansky
- Katastrálne územie : Dražovce, Zobor

1.2 Stavebník (objednávateľ):

- Názov : Slovenská správa ciest
- Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Nadriadený orgán : MDPT SR

2. URČENIE DOKUMENTÁCIE**2.1 Predmet:**

- druh pozemnej komunikácie : cesta I. triedy – I/64
- navrhovaná kategória : C 9,5/80,

2.2 Druh stavby:

- rekonštrukcia

2.3 Účel a cieľ stavby:

Cesta I/64 je významným cestným ťahom medzi Novými Zámkami cez Nitru smerom na Topoľčany. Cesta je vysoko dopravne zaťažená jednak tranzitnou dopravou, ale v úseku medzi Nitrou a Dražovcami aj dopravou smerujúcou do nového priemyselného parku „Nitra-sever“. Toto je hlavný dôvod, prečo sa pristúpilo k rekonštrukcii úseku medzi Nitrou a Dražovcami. Nevyhovujúce šírkové usporiadanie (kat. C 7,5/60) vo väzbe s intenzitou dopravy má negatívny dopad na bezpečnosť cestnej premávky.

Účelom rekonštrukcie cesty je predovšetkým zvýšenie bezpečnosti, a tým zníženie nehodovosti na predmetnom úseku cesty.

2.4 Umiestnenie stavby:

Stavba sa nachádza v Nitrianskom okrese. Začiatok rekonštruovaného úseku je cca 135 m od okružnej križovatky s komunikáciou ku priemyselnému parku „Nitra-sever“ pri obci Dražovce až po križovatku s Dražovskou ulicou v Nitre. Celý úsek rekonštrukcie je vedený prakticky v polohe súčasnej cesty I/64, pričom cesta sa rozšíri po pravej strane tak, aby sa vylúčil zásah do prírodnej rezervácie Lupka a do areálu bývalých vinohradov. Výškovo cesta I/64 v maximálnej novej miere sleduje súčasné výškové usporiadanie v pozdĺžnych sklonoch od 0,41% do 3,30%

2.5 Rozsah stavby:

- kategória komunikácie	C 9,5/80
- dĺžka trasy	1,215 887 km
- križovatky úrovňové	2

Súvisiace objekty : Chodníky pri ceste I/64, Obchádzka na ceste I/64, Obchádzka po cestách II/513 a III/51312, Ochrana tlakovej kanalizácie DN 200, Ochrana vodovodu DN 400, Ochrana diaľkového vodovodu DN 600, Ochrana vodovodu DN 700, Úprava verejného osvetlenia, Preložka káblov Slovak Telekom a.s. a Spätná rekultivácia dočasne zabraných plôch.

2.6 Charakteristika územia:

Územie, ktorým prechádza cesta I/64 je možné klasifikovať ako mierne zvlnené, zvažujúce sa juhozápadným smerom, s nadmorskou výškou pohybujúcou sa medzi 141 až 157 m n.m.

V okolí riešeného úseku cesty I/64 sa v súčasnej dobe nachádzajú prevažne role a vinice, využívané na poľnohospodárske účely. V km 0,300 – 0,460 vľavo sa nachádza zalesnená časť prírodnej rezervácie Lupka. Stavbou budú dotknuté pozemky v katastrach Dražovce a Zobor.

Stavba čiastočne zasahuje na pozemky, na ktorých sa nachádza národná kultúrna pamiatka archeologická lokalita hradisko Šindolka a priestorovo zasahuje do pamiatkovo chráneného pohľadového kužela na nitriansky hrad a Horné mesto. Preto je potrebné dodržať podmienky z rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Nitre (uvedené i v územnom rozhodnutí). Ide najmä o vykonanie záchranného archeologického výskumu.

3. PODKLADY A ÚDAJE

3.1 Územno-plánovacia dokumentácia:

I keď Územný plán mesta Nitra (ÚPN SÚ Nitra z júna 2003) požaduje rezervovať koridor pre rýchlostné prepojenie Nitra – Topoľčany do schválenia zmien a doplnkov ÚP veľkého územného celku Nitriansky kraj a v grafickej časti sa uvažuje s vybudovaním rýchlostnej cesty Nitra – Topoľčany, v súčasnosti sa už neuvažuje s vybudovaním preložky cesty I/64 nakoľko sa počíta s vybudovaním rýchlostnej cesty R8

Investičný zámer je v súlade s územným plánom mesta Nitra

3.2 Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady:

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie / dokumentácia stavebného zámeru stavby „Cesta I/64 Nitra - Dražovce“ (Dopravoprojekt a.s. Bratislava, 12/2008), vrátane podkladov a prieskumov:
 - geodetický elaborát (2007)
 - inžiniersko-geologický (2007)
 - pedologický prieskum
 - dendrologický prieskum
 - archeologický prieskum

3.3 Dopravno-inžinierske údaje:

- Dopravno-inžiniersky prieskum pre stavbu „Cesta I/64 Nitra - Dražovce“ (Dopravoprojekt a.s., 2007),
- Dopravno-inžiniersky prieskum pre stavbu „Cesta I/64 Nitra - Dražovce“ (Dopravoprojekt a.s., 2008),
- Celoštátne sčítanie dopravy (SSC Bratislava – r. 1995, 2000 a 2005),
- Údaje cestnej databanky (SSC Bratislava – r. 2006)
- Údaje o dopravenej nehodovosti (SSC Bratislava – r.2006)

3.4 Ostatné podklady :

- Protokol o vykonaní rezortnej expertízy č. 38/2009, MDPT SR zo dňa 11.11.2009
- Rozhodnutie na umiestnenie stavby vydané Mestom Nitra dňa 28.9.2009
- Súhlas MDPT SR č.23/2009 na technické riešenie odlišné od STN

3.5 Informácie

Vybranému uchádzačovi budú poskytnuté podklady uvedené v bode 3.2 a podklady uvedené v bode 3.3 sa nachádzajú na SSC Bratislava a môžu byť poskytnuté vybranému uchádzačovi na požiadanie.

Podklady uvedené v bode 3.4 tvoria prílohu súťažných podkladov (príloha č.5 a 6).

Technické predpisy SSC sú dostupné na webovej stránke www.ssc.sk/technické predpisy.

4. POŽIADAVKY

4.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie:

- Požadované stupne projektovej dokumentácie musia byť spracované v zmysle požiadaviek na spracovanie dokumentácie stavby - príloha č. 2 Technických podmienok - TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest vydaných MDPT SR Sekciou dopravnej infraštruktúry v decembri 2006.
- Obsah dokumentácie je daný technickými podmienkami TP 03/2006 Dokumentácia stavieb a to prílohami :

Príloha č. 8 - pre dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP)

Príloha č. 10 - pre dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS), ktorá je súčasťou dokumentácie na ponuku (DP)

Príloha č. 11 - pre dokumentáciu na ponuku (DP)

- riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby,
- spracovateľ spracuje:
 - do dokumentácie na stavebné povolenie všetky opodstatnené požiadavky a podmienky z právoplatného územného rozhodnutia stavby, z vyjadrení a stanovísk získaných v rámci spracovania predmetnej dokumentácie,
 - do dokumentácie na realizáciu stavby všetky opodstatnené požiadavky a podmienky stavebného povolenia, z vyjadrení a stanovísk získaných v rámci spracovania predmetnej dokumentácie,
- začlenenie stavby do krajiny navrhnuť v zmysle zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredie minimalizoval,
- všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie musia byť potvrdené odbornou spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.

4.2 Nároky na dokumentáciu

- navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie,
- minimalizovať dočasné zábery,
- stavbu navrhnuť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov,
- riešenie stavby sa musí navrhnuť tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili,
- rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods. 13, zák. č. 135/1961 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení a odsúhlasí s objednávateľom,
- riešenie vplyvu stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody,
- návrh opatrení, vyplývajúcich z prieskumov,
- pre vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), resp. dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) v prípade potreby aktualizovať prieskumy a posúdenia,
- riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,
- navrhnuť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,
- odpadové hospodárstvo - kategorizácia odpadov - bude súčasťou sprievodných správ jednotlivých stupňov PD,
- riešiť prístupové cesty na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest a obchádzkové trasy, ktoré sa budú využívať počas výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými správcami,
- navrhnuť postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách,
- popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácie dopravy),

4.3 Požiadavky na zabezpečenie merania a prieskumov

- geodetické zameranie – domerať :
 - prípadne ďalšie domeranie územia potrebné pre spracovanie dokumentácie.
- dopravno-inžinierske údaje a podklady – aktualizovať
- inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum pre účely DSP -aktualizovať a doplniť o:

- prípadne ďalšie podklady potrebné pre spracovanie dokumentácie
- pedologický prieskum
- aktualizovať po spresnení majetkovej hranice (trvalý a dočasný záber)
- dendrologický prieskum – aktualizovať po spresnení majetkovej hranice (trvalý a dočasný záber)
 - inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa,
 - inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov,
- hluková štúdia – spracovať len v prípade, ak by sa ukázala potreba jej spracovania
- emisná štúdia – spracovať len v prípade, ak by sa ukázala potreba jej spracovania
- archeologický prieskum – vypracovať podľa záverov prieskumu z DUR a požiadaviek z rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Nitre
- prípadné ďalšie prieskumy potrebné pre spracovanie dokumentácie

4.4 Náležitosti dokumentácie

Základné náležitosti dokumentácie sú uvedené v TP 03/2006 a upresnené v prílohe č.2 súťažných podkladov.

4.5 Spôsob a lehoty prerokovania

- odsúhlasenie smerového a výškového vedenia trasy cesty s objednávateľom,
- odsúhlasenie objektivej skladby stavby s objednávateľom,
- prerokovanie DSP v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich správcov (vlastníkov) objektov stavby (písomné stanoviská) s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok; min. 2 x počas spracovania DSP,
- odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov vrátane vyjadrenia, resp. stanoviska o ich budúcim prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy - doložené písomným stanoviskom na hlavičkovom papieri, z ktorého bude zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia a nevyžadujú opätovné predloženie projektovej dokumentácie, resp. opätovné predloženie ďalšieho stupňa PD,
- zakreslenie jednotlivých sietí s overením správcu do situácie stavby - bude tvoriť prílohu sprievodnej správy DSP v sade č. 1, 2,
- návrh dopravného značenia (trvalého aj prenosného) je zhotoviteľ povinný upraviť podľa požiadaviek príslušného Dopravného inšpektorátu PZ SR v rámci určenia dopravného značenia,
- koncept kompletnej dokumentáciu na stavebné povolenie predloží zhotoviteľ objednávateľovi na vecnú kontrolu úplnosti dokumentácie 4 týždne pred termínom dodania na dobu 14 dní v dvoch vyhotoveniach. Tým ale nebude dotknutá zodpovednosť projektanta za neskôr zistené chyby resp. nedostatky. Dokumentácia na stavebné povolenie musí spĺňať všetky podmienky z rozhodnutia o umiestnení stavby a musí rešpektovať Protokol o vykonaní re-zortnej expertízy,
- DP, ktorej súčasťou je DRS predloží zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu na pripomienkovanie 4 týždne pred termínom dodania na dobu 14 dní v dvoch vyhotoveniach. Dokumentácia na ponuku musí spĺňať všetky podmienky stavebného povolenia.
- všetky stupne projektovej dokumentácie zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní,
- na všetky prerokovania projektovej dokumentácie zhotoviteľ pozve objednávateľa,
- požaduje sa účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho objednávateľ k tomu vyzve.

4.6 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie

- situácie – farebnou tlačou
- ostatné výkresy – tlač
- odovzdanie kompletnej DSP v digitálnej forme v dohodnutom formáte
- odovzdanie kompletnej DP v digitálnej forme v dohodnutom formáte



4.7 Počet výtlačkov dokumentácie

- **Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP):**
 - počet súprav komplet: 2 ks
 - počet súprav bez časti L 4 ks
 - počet súprav s časťami A až E 4 ks
 - digitálna forma 2 ks
 - výtlačky navyše 10 ks
 - sprievodná správa
 - prehľadná situácia
 - pozdĺžny rez
 - koordinačný výkres stavby
 - overené geometrické plány 4 ks
 - výkresy dopravného značenia 4 ks
- **Dokumentácia pre ponuku (DP):**
 - počet súprav: 6 ks
 - digitálna forma 15 ks

4.8 Ostatné požiadavky

- predložiť časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácií do 21 dní po podpísaní zmluvy o dielo,
- pre účely prieskumných prác a geodetických prác si vstupy na pozemky zabezpečiť zhotoviteľ.



**ZÁKLADNÉ NÁLEŽITOSTI DOKUMENTÁCIE
NA STAVEBNÉ POVOLENIE (DSP)
A DOKUMENTÁCIE NA PONUKU V PODROBNOSTIACH
DOKUMENTÁCIE NA REALIZÁCIU STAVBY (DP)**

Východiskovým podkladom pre spracovanie predmetu zákazky sú Technické podmienky TP 03/2006 – Dokumentácia stavieb ciest, ktorých účinnosť je od 15.01.2007 v primeranom rozsahu, ktorý bude vyhovovať náročnosti a zložitosti stavby. Dostupné sú na webovej stránke [www.ssc.sk/technické predpisy](http://www.ssc.sk/technické_predpisy). Pre DSP je to najmä príloha č. 8, pre DRS príloha č. 10 a pre DP príloha č. 11. K jednotlivým prílohám uvádzame nasledovné doplnenie resp. upresnenie:

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE (DSP)

O B S A H

- A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA
 - B.1 PREHLADNÁ SITUÁCIA
 - B.2 CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY
 - B.3 POZDĹŽNY REZ
 - B.4 ORTOFOTOMAPA
 - C.1 KOORDINAČNÝ VÝKRES STAVBY
 - C.2 DOPRAVNÉ ZNAČENIE STAVBY
 - D. PÍSOMNOSTI A VÝKRESY OBJEKTOV
 - E. DOKLADY
 - F. DOKUMENTÁCIA MERAČSKÝCH PRÁČ
 - G. DOKUMENTÁCIA NA MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE
 - H. DOKUMENTÁCIA NA VYŇATIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
 - I. DOKUMENTÁCIA PRIESKUMOV
 - J. PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
 - K. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 - L. ORIENTAČNÝ ROZPOČET
- A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA
- v bode 1.3 miesto protokolu zo štátnej expertízy bude protokol z rezortnej expertízy
 - v bode 1.5 požadujeme členenie stavby riešiť tak, že každý objekt, ktorý po realizácii bude mať viac správcov/vlastníkov, je potrebné rozdeliť na časti podľa správcov/vlastníkov
 - v bode 2.2.5 požadujeme návrh obchádzok počas výstavby s dopravným značením.
- B.1 PREHLADNÁ SITUÁCIA – M 1:50 000
- B.2 CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY – M – 1:10 000
- do situácie zakresliť majetkové hranice budúcich užívateľov
- B.3 POZDĹŽNY REZ – M 1:10 000/1 000
- B.4 ORTOFOTOMAPA – M 1:10 000
- zakresliť navrhnutú cestu s inžinierskymi sieťami
 - ortofotomapu obstarávateľ neposkytuje
- C.1 KOORDINAČNÝ VÝKRES STAVBY – M 1:1 000
- spracovať na podklade katastrálnej mapy
- C.2 DOPRAVNÉ ZNAČENIE CELEJ STAVBY – M 1:2 000
- D. PÍSOMNOSTI A VÝKRESY
- Spracovať samostatne pre každý stavebný objekt, pričom každý stavebný objekt s viacerými budúcimi užívateľmi/vlastníkmi bude rozdelený na samostatný objekt pre budúceho užívateľa/vlastníka



E. DOKLADY

- len doklady relevantné pre predmetnú stavbu

F. DOKUMENTÁCIA MERAČSKÝCH PRÁČ

G. DOKUMENTÁCIA NA MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE

- Digitálne spracovania v systéme Microstation (dgn) vo verzii 7 alebo 8. Tabuľky podľa Technických podmienok SSC pre vyhotovovanie geometrických plánov, ktoré budú poskytnuté pri začatí prác.
- Vykupované diely budú vytvárať samostatné parcely
- V kolónke „vlastník“ výkazu výmer sa vo všetkých objektoch uvedie SSC
- Zodpovedný geodet objednávateľa nebude odsúhlasovať lomové body novovzniknutých parciel
- K prílohe G5 dopĺňame, že vlastnícke doklady t.j. listy vlastníctva, pozemnoknižné vložky, potvrdenia o neknihovaných parcelách (1x originál) budú zabezpečované v súčinnosti s obstarávateľom na základe plnej moci.
- Detaily spracovania jednotlivých častí(G1-G6)pred začatím prác odsúhlasí s obstarávateľom

H. DOKUMENTÁCIA NA TRVALÉ A DOČASNÉ VYŇATIE PÔDY Z PPF A LPF

I. DOKUMENTÁCIA PRIESKUMOV

- bod 3 a 4 spracovať len v prípade, že by počas projektovania vyvstala potreba takéto štúdie spracovať
- bod 8 – aktualizovať v zmysle požiadaviek z rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Nitre

J. PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

K. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- stavba svojim rozsahom nevyžaduje posudzovanie jej vplyvov na ŽP, nebolo vydané záverečné stanovisko EIA t.j. nevyhodnocuje sa
- spracovať opatrenia na ochranu životného prostredia a situáciu
- v prípade potreby začleniť monitoring vplyvu stavby na životné prostredie

L. ORIENTAČNÝ ROZPOČET

- je dôverným dokladom pre obstarávateľa
- bude pozostávať z rozpisu investičných a neinvestičných nákladov stavby a rozpočtu stavby (vid' vzory „A“ a „B“ tabuliek)
- pri spracovaní rozpočtu je potrebné riadiť sa závermi z rezortnej expertízy, ktorá stanovila maximálnu cenu stavby

DOKUMENTÁCIA NA PONUKU (DP)

Z dokumentácie pre ponuku požadujeme vypracovanie nasledovných častí:

zväzok č.3 – Technicko-kvalitatívne podmienky, pričom vo všeobecných TKP sa uvedú len relevantné časti a zvláštne TKP budú vypracované len v prípade, že sú navrhnuté iné technológie alebo materiály, ktoré nie sú pokryté vo všeobecných TKP avšak ich parametre neznížujú požiadavky uvedené v TKP.

zväzok č.4 – Cenová časť sa vypracuje podľa Metodického pokynu MVRR SR č. 1/2004, ktorý ustanovuje používanie nového triednika stavebných prác. Aktuálne informácie sú k dispozícii na stránka www.cenekom.sk.

zväzok č.5 – Dokumentácia stavby

- požadujeme spracovať v podrobnostiach dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS)
- v dokumentácii požadujeme zapracovanie všetkých požiadaviek zo stavebného povolenia a požiadavky pri prerokovaní DSP.

Cenník reprografických prác a služieb (bez DPH)
Príloha č. 4

Por.č.	Druh činnosti	m.j.	Cena v €
1	Kopírovanie písomností	A4	
	ČB-jednostranné	A4	0,04
	-obojsstranné	A4	0,08
	-na pauzák	A4	0,10
	- na fóliu	A4	0,37
	-na papier	A4	0,06
	- z knihy jednostranne	A4	0,05
	obojsstranne	A4	0,11
	jednostranne	A3	0,12
	obojsstranne	A3	0,23
2	Kopírovanie písomností		
	farebné -jednostr.	A4	0,56
	-obojsstranné	A4	
	-jednostr.	A3	1,13
	-obojsstranné	A3	
	-na fóliu	A4	0,83
	-fólia	A4	1,33
3	Xerografie výkresov		
	-na papier	A4	0,23
	-na fareb. papier	A4	
	-zväčšenie	A4	0,23
4	Scanovanie		
	ČB-do f. A3		0,50
	ČB- do f. A0		0,50
	Farba- do f.		
	Farba- do f.		
5	Ploter		
	Farba- čiarová	A4	0,33
	- plošná		1,33
	Ortofotomapa	A4	1,66
6	Knihárske práce		
	Väzba:		
	spinky+fólia	A4	0,50
		A3	0,60
	Väzba-spinková	A4	0,02
		A3	0,02
	Obal s poťahom	A4	1,33
	Krabica v =10 cm	A4	4,15
		A3	6,64
	Hrebeňova väzba	A4	1,19
		A3	1,56
	Unibind		1,29
	Knížná väzba		13,28
	Zlatic	riadok	0,23
	Lepenie 1ks		0,13

	Rez strojom			0,20
	Rozobranie			0,07
	Vkladanie			0,07
	Elektr. Spinky		sp.	0,02
7	Ostatné prá			
	Ručné strihanie		A4	0,03
	skladanie			0,03
8	Kompletizácia			
	Jednoduchý		ks	0,20
	Záložkový obal		ks	0,43
	Šnúrkový obal		ks	0,83

