ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle §-u 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

               č. objednávateľa: 




č. zhotoviteľa: 09 036




 

 „I/70, Veličná – obnova krytu vozovky“.
Čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ:


Slovenská správa ciest


Sídlo:




Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Právna forma:



Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom

                                                                dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR zriaďovacou 

                                                                listinou č.316/M-2005 zo dňa 14.2. 2005, zmenenou 

                                                                rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 

                                                                86 zo dňa 22. 5. 2008

Štatutárny orgán:


Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

Sídlo:




riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest







ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina


podľa listu č.: 12677/0001/2007 zo dňa 12. 10. 2007 

IČO:




00 33 28

DIČ:




2021067785

Bankové spojenie:


Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:



7000135433/8180

Zástupcovia oprávnení rokovať:

- vo veciach zmluvných:

JUDr. Radoslav Jandzík – právnik






Ing. Dagmar Mináriková – odd. verejného obstarávania

- vo veciach technických:

Ing. Marián Pikuliak – nám. správy a prevádzky ciest

- vo veciach cenových:


p. Jolana Merjadová

- vo veciach ekonomických:

p. Katarína Staneková – útvar ekonomický

- vo veciach kontroly:
Ing. Ružena Moravčíková, PhD. – útvar kontroly, kvality a skúšobníctva


Číslo telefónu, faxu:


tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)

E-mail:




beata.bulejcikova@ssc.sk

Zhotoviteľ:                  CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s.r.o.


        J.Milca 14


        011 54  Žilina

       Zastúpený :              Ing. Pavol Jurga – konateľ spoločnosti 

                                        Ing. Dušan Tisoň – konateľ spoločnosti

       Bankové spojenie:    VÚB Žilina

       Číslo účtu:                3011140-432/0200

       IČO:                          31 568 963

       DIČ pre DPH: 
         SK2020423933                      

             Telefón:                     041/ 56201 97, 56206 18 
             Fax :                           041/56235 56

             E-mail: 
         cestnestavby@zilina.sk
             Zapísaný 
         v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vl.č. 596/L 
Preambula


Rozsah prác je určený výzvou objednávateľa zn. VO-4670/6470/2009 zo dňa 19.11.2009 a cenovou ponukou zo dňa 26.11.2009 spočívajúcej v realizácii  diela „I/70, Veličná – obnova krytu vozovky“ v nasledovnom rozsahu: 
Úsek č. 1  – I/70, cca km 13,500, šírka 8,0 m
- frézovanie hr. 50 mm s odvozom do 5km

  6 190 m2
- spojovací postrek




  6 190 m2
- AC 11 O PMB, 50 mm (ABSI modifik.)


  6 190 m2
Čl. II. 

PREDMET DIELA 

2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za  podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe:

„I/70, Veličná – obnova krytu vozovky“.
(ďalej len „dielo“)

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.

Čl. III. 
Termín plneniA

3.1. 
Termín realizácie:    december 2009 
Lehota plnenia začína plynúť dňom prvého zápisu v stavebnom denníku po odovzdaní staveniska a končí dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.
3.2. 
V prípade nesplnenia povinností objednávateľa podľa bodu VIII. tejto ZoD, predlžuje sa termín výstavby o čas, ktorý tieto okolnosti a ich dôsledky pôsobili.

3.3.
Lehota výstavby môže byť upresnená – zmenená, ak nastanú okolnosti uvedené v Obchodnom zákonníku č. 513/91 Zb., v prípade, že:

a/ množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom

b/ obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky

c/ zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom (napr. oneskorené odovzdanie staveniska, neskoršie zahájenie prác, neuhradenie preddavku, nedostatok finančných prostriedkov, ...)

d/ zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa, alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie výstavby diela , úseku, určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie lehoty výstavby diela.
Čl. IV. 

CENA DIELA

4.1. Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov

	
	Úsek č. 1 - I/70, cca km 13,500, šírka 8,0 m

	 
	 
	Výmera v m2
	Jednotková cena v €
	Cena v € bez DPH

	1
	frézovanie hr. 50 mm s odvozom do 5 km
	6 190,00
	2,90
	17 951,00

	2
	spojovací postrek
	6 190,00
	0,80
	4 952,00

	3
	AC 11 O PMB, 50 mm (ABS I. mod.)
	6 190,00
	15,68
	97 059,20

	4
	Úsek č. 1 spolu
	119 962,20

	
	
	
	
	

	5
	Spolu úsek č. 1 bez DPH (r. 4) v € (max. 120 000,- ) 
	119 962,20

	6
	DPH 19 % 
	22 792,82

	7
	Celkom s DPH v €
	142 755,02

	8
	Celkom s DPH v Sk
	4 300 637,67


Zmluvná cena s DPH slovom: Stoštyridsaťdvatisícsedemstopäťdesiatpäť02/100€. 
Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 Sk
4.2. Rozpočet (ocenený výkaz výmer) tvorí prílohu tejto zmluvy.

4.3.
Množstvo a druh prác sa bude fakturovať podľa skutočne vykonaných prác, ktoré sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť.  

Čl. V. 

ZMENY A DOPLNKY 

5.1.
Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

5.2.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a dodávky písomne požadované objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah a ktorých potreba realizácie vznikne v priebehu vykonávania zmluvných prác budú považované za naviac práce. Naviac práce a dodávky sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísanom štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác a odpočet nerealizovaných prác a dodávok.

Čl. VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1. Objednávateľ prehlasuje, že na realizáciu stavby, ktorá je predmetom zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky.

6.2. Zhotoviteľ predloží faktúru podľa súpisu skutočne zrealizovaných prác, ktorý zástupca objednávateľa overí a potvrdí. 

6.3. V oblasti úhrady sa zmluvné strany dohodli nasledovne :

a/ objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy

b/ platba za vykonané práce sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom po predložení a odsúhlasení súpisu zrealizovaných prác na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom

c/ stavba bude vyúčtovaná po zrealizovaní diela v konečnej faktúre, na základe potvrdeného súpisu skutočne zrealizovaných prác

d/ vystavenie faktúry je možné až po odsúhlasení dokumentácie kvality stavby oblastným laboratóriom IVSC Žilina a po protokolárnom prevzatí diela

Čl. VII. 

ZÁRUČNÁ DOBA

7.1.
Záručná doba začína plynúť podľa § 536 Obchodného zákonníka písomným odovzdaním a prevzatím diela a je stanovená na 60 mesiacov.

7.2.
Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.

7.3.
Zjavné vady, t.j. viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ oznámiť najneskôr pri preberaní diela v preberacej zápisnici.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v príslušných STN.

7.4.
Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh na vysporiadanie vád.
7.5.
Počas záručnej doby zhotoviteľ zodpovedá za vzniknuté chyby a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady. 

7.6.
Pred ukončením záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

Čl. VIII. 

ODOVZDANIE STAVENISKA

8.1 Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

1.2. Dielo bude odovzdané preberacím konaním. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je predloženie kópie stavebného denníka, úspešné vykonanie predpísaných skúšok a predloženie elaborátu kvality (dokumentácia o kvalite stavby) odsúhlasený OL SSC IVSC Žilina. Dielo bude považované za dokončené až ukončením preberacieho konania potvrdením objednávateľa v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že dielo preberá, po ktorom je možné vystaviť faktúru. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, pokiaľ bude mať vady a nedorobky. Objednávateľ môže dielo prevziať, ak toto má ojedinelé drobné nedostatky, pričom na preberacom konaní dohodne lehotu na ich odstránenie.
8.3.
Odstránenie vád, nedorobkov a vykonanie naviac prác sa považuje za splnené dňom podpísania záznamu o odstránení stavebným dozorom objednávateľa, alebo ním povereným zástupcom.
Čl. IX. 

OSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

9.1.
Stavebný dozor objednávateľa bude vykonávať Ing. Mária Dlugošová (t.č.043/5823001, 0903892141)
9.2.
Zhotoviteľ poveruje vykonávaním prác a ich odovzdávaním stavbyvedúceho: p. Kornela Korenčíka (t.č. 0905480559).

9.3.
Zmeny v osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora, ako i zmeny v bode I. tejto zmluvy sú obidve zmluvné strany povinné si oznámiť do 5 dní.

9.4.
Do termínu uhradenia faktúry je zabudovaný materiál vlastníctvom zhotoviteľa v celom rozsahu neuhradenej dodávky.

Čl. X.

ZABEZPEČENIE KVALITY

10.1.
Spôsob zabezpečenia kvality je v súlade s firemným systémom zabezpečenia kvality podľa noriem EN ISO  9001:2000.

10.2.
Kvalitu prác a dodávok zhotoviteľ preukáže  atestami, certifikátmi použitých výrobkov.
Čl. XI.

 ZMLUVNÉ POKUTY

11.1. V prípade, že objednávateľ nedodrží splatnosť faktúry, ktorá sa stanovuje na 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, zhotoviteľ má právo vymáhať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
11.2. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením diela v termíne podľa tejto zmluvy vo výške 0,05 % z nedodanej hodnoty prác za každý deň omeškania.
11.3. Do termínu uhradenia faktúry je zabudovaný materiál vlastníctvom zhotoviteľa v celom rozsahu dodávky.
11.4. Zhotoviteľ je povinný v prípade nerovností nameraných na hotovej úprave v rozsahu od 5 – 10 mm zaplatiť pokutu vo výške 1.000,-€ za každú nameranú nerovnosť. V prípade nerovností nad 10 mm zhotoviteľ je povinný vykonať bezodkladne opravu.

Čl. XII.

 VYPOVEDANIE ZMLUVY

12.1. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd.

12.2.
Každá strana môže túto zmluvu vypovedať, ak druhá strana porušila záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, hoci už bola raz na porušenie písomne upozornená.

12.3.
Výpovedná lehota je 15 dní odo dňa doručenia písomnej a odôvodnenej výpovede. Zhotoviteľ po obdržaní výpovede nesmie na prácach pokračovať. Strany sa vysporiadajú finančne tak, že objednávateľ uhradí práce, ktoré boli ku dňu výpovede zhotoviteľom realizované.

Čl. XIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1.
Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými  ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/91 Zb., resp. Občianskeho zákonníka č.509/91 Z.z.

13.2.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z toho pre objednávateľa 2x a pre zhotoviteľa 2x.

13.3.
Zmluvu možno meniť, či doplňovať na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán a to len písomnými dodatkami podpísanými osobami podľa čl. I.

V Žiline





V Žiline 

Za objednávateľa :                                                        
 Za zhotoviteľa :

................................................


      ........................................       

 Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.



             Ing. Pavol Jurga        



  riaditeľ Investičnej výstavby
           

                        konateľ spoločnosti 

                                    

       a správy ciest Žilina                                                            






 








Ing. Dušan Tisoň









konateľ spoločnosti
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