

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa 121/6231/2007

Číslo zhotoviteľa 7286-02

na vypracovanie Správy o hodnotení vplyvov podľa zák. č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre stavbu:

I/66 a I/59 Slovenská Ľupča – Korytnica, hranica kraja

1. Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera** – generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ SSC –
IVSC Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať :
- vo veciach zmluvných : Ing. Eva Šávelová, vedúca oddelenia verejného
obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú
prípravu
Ing. Dáša Foltániová, vedúca oddelenia
prípravy stavieb

IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785, nie sme platiteľmi DPH
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
Telefón : 048/4343 210
Fax : 048/4143 424
E-mail : eva.savelova@ssc.sk
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa
14. februára 2005, zmenenou rozhodnutím
MDPT SR č. 100 zo dňa 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka:
378/B.

Štatutárny orgán: Predstavenstvo a.s.
V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**
- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný
- podpredseda predstavenstva a obchodno-technický
riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a
riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických: Ing. Peter Bednárík, Ing. Ivan Gábryš
Ing. Miroslav Tončík, zodpov. riešiteľ – PEMAX-PLUS,
spol. s r.o.

- vo veciach ekonomických: JUDr. Ľudmila Šupková
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5,
Bratislava
Číslo účtu: 8451260/5200
IČO: 31 322 000
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK2020524770
Tel./Fax: 045/5203301 / 0455203388
e-mail: dppzv@dopravoprojekt.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) vypracuje pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:
Správa o hodnotení vplyvov v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na stavbu: I/66 a I/59 Slovenská Ľupča – Korytnica, hranica kraja
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť dohodnutú cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

3. Vykonávanie diela

- 3.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3. Objednávateľ má právo žiadať zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

4. Rozsah a obsah

- 4.1. Záväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je list objednávateľa č. 4745/6231/2007 zo dňa 16.7.2007 o prijatí ponuky zhotoviteľa.
- 4.2. Dielo bude vypracované v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v rozsahu a obsahu podľa prílohy č. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. a v súlade s Rozsahom hodnotenia, vydaným MŽPSR pod č. 6674/07-3/4/ml zo dňa 11.7.2007
- 4.3. Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie:
- 4.3.1 Správa bude vypracovaná pre varianty v zmysle zámeru, prípadne ich modifikácie podľa vydaného „Rozsahu hodnotenia“.
- 4.3.2 Správa o hodnotení bude obsahovať podrobnejšie dopracovanie problematiky, uvedenej v „Rozsahu hodnotenia“ MŽP SR v odstavci 2.2 „Špecifické požiadavky“:
- 4.4. Spôsob a lehoty prejednávania
- Zhotoviteľ zvolá vstupné rokovanie najneskôr 14 dní od uzatvorenia zmluvy o dielo

- Zhotoviteľ prerokuje dokumentáciu v priebehu spracovania min 2 x s dotknutými stranami a na verejné prerokovanie pripraví vizuálnu prezentáciu navrhovanej činnosti.
- O rozpracovanosti bude zhotoviteľ informovať objednávateľa na pravidelných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa naliehavosti riešenia čiastkových problémov. V prípade potreby bude tieto rokovania zvolávať aj objednávateľ.
- Koncept kompletnej dokumentácie predloží zhotoviteľ objednávateľovi ku kontrole a k pripomienkam 15 dní pred termínom dodania dokumentácie na dobu 5 dní.
- Záverečné prerokovanie dokumentácie zvolá zhotoviteľ 10 dní pred termínom dodania.
- Pripomienky vyplývajúce z tohto rokovania je povinný zhotoviteľ zapracovať do diela najneskôr do termínu jeho odovzdania objednávateľovi.
- Zhotoviteľ sa zúčastní prerokovaní dokumentácie s verejnosťou aj po dodaní predmetu zmluvy ak ho k tomu objednávateľ vyzve.
- Zhotoviteľ vykoná činnosti, prípadné doplnenie „Správy“, ak to bude požadovať Ministerstvo ŽP SR.

Objednávateľ je oprávnený zmeniť alebo spresniť rozsah prác v priebehu plnenia tejto zmluvy.

4.5.	Počet vyhotovení dokumentácie	
4.5.1	V tlačenej forme	
	Kompletná dokumentácia v rozsahu podľa zák. č.24/2006 Z.z.	36 x
4.5.2	V digitálnej forme	
	Kompletná dokumentácia v rozsahu podľa zák. č.24/2006 Z.z.	3 x

5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

- 5.1. Identifikačné údaje, umiestnenie stavby
 Názov: **I/66 a I/59 Slovenská Ľupča – Korytnica, hranica kraja**
 Kraj: Banskobystrický
 Okres: Banská Bystrica
- 5.2. Východzími záväznými podkladmi pre vypracovanie diela podľa čl. 2 sú:
 5.2.1 Technická štúdia, vypracovaná v r. 2007
 5.2.2 Zámer vypracovaný podľa zákona č. 26/2004 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v r. 2007
 5.2.3 Vyjadrenia k Zámeru
 5.2.4 Rozsah hodnotenia č.j. 6674/07 zo dňa 11.7.2007
- 5.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávaní predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
 a) do 10-tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa
 b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstaráť vlastnými silami

6. Termín plnenia

Správa o hodnotení vplyvov : 31.10.2007

7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela zástupcovi objednávateľa v mieste jeho sídla, uvedeného v tejto zmluve o dielo
- 7.2. Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov

- 7.3. Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, že:
- 7.3.1 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky
- 7.3.2 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela
- 7.4. Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

8. Cena diela a platobné podmienky

- 8.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článkov 3 a 4 tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami, v súlade s ponukou zhotoviteľa zo dňa 3.7.2007, tvorí samostatnú, neoddeliteľnú prílohu č. 1 zmluvy.

Správa o hodnotení vplyvov

Cena prác bez DPH	989 860,00 Sk
DPH	188 073,40 Sk
Cena prác s DPH	1 177 933,40 Sk

Slovom: Jedenmiliónjednostosedemdesiatsedemtisícdeväťstotridasaťtri Sk 40/100

- 8.2. Podkladom pre úhradu ceny za dodané dielo bude faktúra, vystavená zhotoviteľom do 15 dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia diela. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách
- 8.3. Objávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí:
- a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry
- b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry, resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehladnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.
- 8.4. Hodinové sadzby sú spracované v skladbe:
- Mzdy
 - Ostatné priame náklady
 - Réžijné náklady
 - Zisk z úplných vlastných nákladov
- Kalkulácia hodinových sadzieb tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 zmluvy.

9. Zodpovednosť zhotoviteľa

- 9.1. Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 9.2. Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá v rozsahu uvedenom v čl. 4 podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa, uvedených v čl. 2,3,4,5 a 6 tejto zmluvy

10. Úhrada škôd a nákladov

Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

11. Zoznam zamestnancov zmluvných strán

- 11.1. **Zamestnanci zhotoviteľa**, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetu zmluvy, sú uvedení v „Zozname oprávnených pracovníkov“ a budú vykonávať funkcie, určené podľa tohto zoznamu:
Zoznam oprávnených pracovníkov zhotoviteľa:
Ing. Miroslav Tončík., zodpovedný riešiteľ
- 11.2. **Zamestnanci objednávateľa**, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela okrem uvedených v čl. 1 zmluvy:
Zoznam oprávnených pracovníkov objednávateľa:
Ing. Svetlana Malárová - pracovníčka oddelenia prípravy stavieb
- 11.3. Zmeny v poverených osobách, uvedených v ZoD, sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 10 pracovných dní

12. Obchodné tajomstvo a autorské práva

- 12.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie tejto zmluvy
- 12.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom
- 12.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné použitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ predmet zmluvy na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.
- 12.4 Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa

13. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 13.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za
- 13.1.1 neukončenie predmetu zmluvy v zmluvnom termíne podľa čl. 6 vo výške 0,05 % zo zmluvne dohodnutej ceny za každý deň omeškania.
- 13.1.2 neodstránenie vady v dohodnutom termíne podľa čl. 14 ods. 15.7 vo výške 1000,- Sk za každý deň omeškania
- 13.2 Objednávateľ môže odpočítať čiastku zmluvnej pokuty zo sumy na úhradu vo faktúre.
- 13.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne.
- 13.4 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

14. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 14.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 14.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením povinností.

- 14.3 Viditeľné vady dodávky musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápise z odovzdania a prevzatia diela a v prípade ich výskytu objednávateľ dielo neprevezme
- 14.4 **Záručná doba** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne:
Začína plynúť : zápisničným odovzdaním a prevzatím diela, v rozsahu podľa čl. 4, objednávateľom bez vád a nedorobkov
končí : vydaním záverečného stanoviska Ministerstvom životného prostredia SR
- 14.5 Oznámenie vád musí byť podané písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád
- 14.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady
- 14.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom, technicky možnom, čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou
- 14.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávateľa za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 14.9 Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.

15. Doplnky, zmeny, navyč práce

- 15.1. V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k dokumentácii v dobe do skončenia záručnej doby vzhľadom na zväčšený rozsah projektových prác, objednávateľ predloží zhotoviteľovi samostatnú písomnú objednávku, v ktorej bude špecifikovaný požadovaný rozsah projektových prác. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi dodatok k zmluve spolu so špecifikáciou rozsahu hodín pri zachovaní hodinových sadziieb uvedených v tejto zmluve. Doplnky a navyč práce budú oceňované hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

16. Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo jednoznačne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 16.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi
- 16.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka.
- 16.4 Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka
- 16.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.
- 16.6 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci

17. Vyššia moc

- 17.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti – vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.
- 17.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného

oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

18. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 18.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo alebo podstatne sťaží jeho realizáciu
 - Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ
 - Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa alebo neurobí ani opatrenia, nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať
 - Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie, alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie)
- 18.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.
- 18.3 Ostatné porušenia (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

19. Platba pri odstúpení od zmluvy

- 19.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do termínu odstúpenia od zmluvy a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy
- 19.2 Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 19.3 Pokiaľ zmluvu vypovie objednávateľ alebo sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z tohto titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

20. Zmena záväzkov

- 20.1 Zmena záväzkov tejto zmluva sa bude uskutočňovať formou dodatkov k zmluve a to výlučne písomnou formou.
- 20.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzatvorení zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenia, príp. cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutej v tejto zmluve
- 20.3 Meniť alebo dopĺňať text zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 20.4 Pre platnosť dodatkov k zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 20.5 K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote najneskôr do 14 dní od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán požaduje vysvetlenie, resp. doplnenie alebo spresnenie obsahu dodatku, môže tieto požiadavky druhá strana zaslať aj faxom alebo elektronickou poštou. Táto doba (t.j. od obdržania požiadavky po jej splnenie) sa nezapočítava do lehoty uvedenej v bode 20.5.

21. Záverečné ustanovenia

- 21.1. Zmluva vznikne prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 21.2. Táto zmluva má 8 strán a prílohy č. 1 a 2 o piatich stranách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 25.7.2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTRAŽKA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-1-

Doc. Ing. Ivan Hlavňoň, CSc.,
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa: 24.7.2007

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
32

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Sechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

I/66 a I/59 Slovenská Ľupča - Korytnica, hranica kraja

Správa o hodnotení vplyvov

Špecifikácia ceny prác

Cena je stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried platných v DOPRAVOPROJEKT-e, a.s., Bratislava v cenovej úrovni roku 2007

	Časti dokumentácie	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		800	630	540	470	
Potrebný počet hodín						
A	Základné údaje	80	160	44		188 560.00 Sk
B	Údaje o priamych vplyvoch navrh. činnosti na životné prostredie vrátane zdravia	120	240	56	30	291 540.00 Sk
C	Komplexná charakteristika a hodnotenie vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia	180	520	55	18	509 760.00 Sk
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU						989 860.00 Sk
DPH 19 %						188 073.40 Sk
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU						1 177 933.40 Sk

Slovom: Jedemiliónstosedemdesiatšesťstotridsaťtri 40/100 Slovenských korún

Za objednávateľa: *S.Č. 2007*
 V Banskej Bystrici, dňa *15.7.2007*
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skutčického 32
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA
 -1-

DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Kominárska 2,4
 832 03 Bratislava
 32

Za zhotoviteľa:
 V Bratislave, dňa

.....
Doc. Ing. Ivan Hlavoný, CSc.
 riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. Bartolomej Šechný
 popredsedu predstavenstva
 a obchodno-technický riaditeľ a.s.



KALKULÁCIA NÁKLADOV A ZISKU

Príloha č. 2

Tarifná trieda 10	2. Priame mzdy		286.14
	3. Ostatné priame náklady zákonne poist.a odvody		98.47
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 286.14 Sk	320.70
	Úplné vlastné náklady		705.31
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 705.31	105.79
	Vykalkulovaná cena		811.10
	6. Ponúknutá cena		800.00

Tarifná trieda 9	2. Priame mzdy		224.37
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		77.75
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 224.37	251.47
	Úplné vlastné náklady		553.59
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 553.59	83.03
	Vykalkulovaná cena		636.62
	6. Ponúknutá cena		630.00

Tarifná trieda 8	2. Priame mzdy		190.86
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		66.51
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 190.86	213.91
	Úplné vlastné náklady		471.28
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 471.28	70.69
	Vykalkulovaná cena		541.97
	6. Ponúknutá cena		540.00

Tarifná trieda 7	2. Priame mzdy		168.19
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		58.90
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 168.19	188.50
	Úplné vlastné náklady		415.59
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 415.59	62.33
	Vykalkulovaná cena		477.92
	6. Ponúknutá cena		470.00

Režijné náklady :	Názov	
	Spotreba materiálu	4.008%
	Palivá a energie	1.508%
	Opravy a udržiavanie	0.942%
	Cestovné	1.269%
	Ostatné služby	12.955%
	Dane a poplatky	0.188%
	Odpisy DNM a DHM	12.371%
	Iné náklady na hosp.činnosť	4.130%
	Prevádzkové náklady	16.843%
	Správna réžia	54.033%
	Sociálne zabezpečenie	3.838%
	spolu :	112.085%

Za objednávateľa:
V Banskej Bystrici, dňa 15.7.2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ KONSULTAČNÁ A SPRÁVA CIEST
Skutského 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa:
V Bratislave, dňa

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
32

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný
popredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.



**Príloha ku kalkulácii nákladov a zisku
 k položke 3. Ostatné priame náklady**

TT 10 vymeriavací základ : 286.14 x 174 = 49 789.00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14.00%	49 789.00 Sk	6 971.00	
invalidné poistenie	3.00%	49 789.00 Sk	1 494.00	
nemocenské poistenie	1.40%	25 911.00 Sk	363.00	
poistenie v nezamestnanosti	1.00%	49 789.00 Sk	498.00	
zdravotné poistenie	10.00%	49 789.00 Sk	4 979.00	
garančné poistenie	0.25%	25 911.00 Sk	65.00	
rezervný fond solidarity	4.75%	49 789.00 Sk	2 365.00	
úrazové poistenie	0.80%	49 789.00 Sk	399.00	
			17 134.00	174 98.47

TT 9 vymeriavací základ : 224.37 x 174 = 39 040.00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14.00%	39 040.00 Sk	5 466.00	
invalidné poistenie	3.00%	39 040.00 Sk	1 172.00	
nemocenské poistenie	1.40%	25 911.00 Sk	363.00	
poistenie v nezamestnanosti	1.00%	39 040.00 Sk	391.00	
zdravotné poistenie	10.00%	39 040.00 Sk	3 904.00	
garančné poistenie	0.25%	25 911.00 Sk	65.00	
rezervný fond solidarity	4.75%	39 040.00 Sk	1 855.00	
úrazové poistenie	0.80%	39 040.00 Sk	313.00	
			13 529.00	174 77.75

TT 8 vymeriavací základ : 190.86 x 174 = 33 210.00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14.00%	33 210.00 Sk	4 650.00	
invalidné poistenie	3.00%	33 210.00 Sk	997.00	
nemocenské poistenie	1.40%	25 911.00 Sk	363.00	
poistenie v nezamestnanosti	1.00%	33 210.00 Sk	333.00	
zdravotné poistenie	10.00%	33 210.00 Sk	3 321.00	
garančné poistenie	0.25%	25 911.00 Sk	65.00	
rezervný fond solidarity	4.75%	33 210.00 Sk	1 578.00	
úrazové poistenie	0.80%	33 210.00 Sk	266.00	
			11 573.00	174 66.51

TT 7 vymeriavací základ : 168.19 x 174 = 29 266.00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14.00%	29 266.00 Sk	4 098.00	
invalidné poistenie	3.00%	29 266.00 Sk	878.00	
nemocenské poistenie	1.40%	25 911.00 Sk	363.00	
poistenie v nezamestnanosti	1.00%	29 266.00 Sk	293.00	
zdravotné poistenie	10.00%	29 266.00 Sk	2 927.00	
garančné poistenie	0.25%	25 911.00 Sk	65.00	
rezervný fond solidarity	4.75%	29 266.00 Sk	1 391.00	
úrazové poistenie	0.80%	29 266.00 Sk	235.00	
			10 250.00	174 58.90

Výška odvodov (v percentách z vym. základov)

od 1.7.2006

zákonné poistenie	% z vym.základu	max. vym. základ v Sk
starobné poistenie	14.00%	51 822.00 Sk
invalidné poistenie	3.00%	51 822.00 Sk
nemocenské poistenie	1.40%	25 911.00 Sk
poistenie v nezamestnanosti	1.00%	51 822.00 Sk
zdravotné poistenie	10.00%	51 822.00 Sk
garančné poistenie	0.25%	25 911.00 Sk
rezervný fond solidarity	4.75%	51 822.00 Sk
úrazové poistenie	0.80%	podľa TT

zmena od 1.1.07

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 25.7.2007

SRLOVENSÁ SPRÁVA ČIST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA ČIST
SLOVENSÁ
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Doc. Ing. Ivan Hlaváč, CSc.
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
32

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný
popredsedu predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

g. Hlavov

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica	
Dátum:	25 -07- 2007
Podacie číslo:	5009
Prilohy/lisť:	Číslo spisu: Vybavuje:

Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica Doc. Ing. Ivan Hlavoň CSc. riaditeľ Skuteckého 32 974 23 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa
4747/6231/2007

Naše číslo
8616 11120/2007

Vybavuje/linka
Ing. P.Polyák/50255269

Miesto odoslania
Bratislava, 23.7.07

Vec : Súhlas k podpisu zmluvy.

Vec : „I/66 a I/59 Slovenská Ľupča – Korytnica, hranica kraja, správa o hodnotení vplyvov“ - súhlas k podpisu zmluvy.

V súlade s osobitným poverením na zastupovanie dočasne neobsadenej funkcie riaditeľa IVSC B. Bystrica zn.: 6593/0001/2007 zo dňa 13. 06. 2007, udeleným doc. Ing. Ivanovi Hlavoňovi, CSc., riaditeľovi Investičnej výstavby a správy ciest Žilina, súhlasím, aby doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., ako výsledok postupu verejného obstarávania, podpísal hore uvedenú zmluvu na poskytnutie služby.

Toto udelenie súhlasu tvorí neoddeliteľnú súčasť samotnej zmluvy.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ