

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 122/6231/2007

Č. zhotoviteľa: 7309-00

na vypracovanie technickej štúdie pre stavbu:

„I/65 Kremnické Bane – hranica kraja“

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: : Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného
obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Dáša Foltániová – vedúca oddelenia prípravy
stavieb
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785, nie sme plátcami DPH
Telefón, fax : 048/4343210; 048/4143424
E-mail : eva.savelova@ssc.sk
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995,
v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa
14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR
č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

- 1.2. Zhotoviteľ** : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.
V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický
riaditeľ a.s.
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gábryš, člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických : Ing. Peter Gramblička, Ing. Jaroslav Guoth
Ing. Miroslav Novodomec
- vo veciach cenových : Ing. Gabriela Ondrušová, ekonomická riaditeľka
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka, Štúrova 5,
Bratislava
Číslo účtu : 8451260/5200
IČO : 31 322 000
IČ DPH : 2020524770
Telefón : 02/50234111, 045/5203301,
Fax : 02/55421878, 045/5203388
E-mail : dppzv@dopravoprojekt.sk
Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B

(ďalej len zhotoviteľ)

024

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo, (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa zhotoví a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je technická štúdia pre stavbu **I/65 Kremnické Bane – hranica kraja**.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3 Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Čl. 4. Rozsah a obsah

- 4.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 je špecifikovaný v súťažných podkladoch, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 4.2 **Všeobecné požiadavky:**
- spracovanie technickej štúdie musí rešpektovať TP 03/2006 MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ (príloha č. 4), príslušné technické a právne predpisy a normy,
 - dosiahnutie minimálneho nepriaznivého vplyvu stavby na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 17/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 287/1994 z. z. v znení neskorších predpisov,
 - dosiahnutie požadovaných základných technických parametrov a užívateľských požiadaviek,
 - overenie dokumentácie odborne spôsobilou osobou (sprievodná správa, technicko-ekonomické vyhodnotenie, situácie, výkresy, prieskumy),
 - v rozpočte vyčíslieť položky na výkupy, odvody za dočasné a trvalé odňatie PPF, LPF, za likvidáciu porastov, výkup pozemkov, budov a stavieb,
 - určiť členenie na úseky podľa poradia dôležitosti realizácie.
- 4.3 **Základné parametre :**
- 4.3.1 Predmetné a súvisiace pozemné komunikácie:
- návrhové kategórie, druh vozovky, požiadavky na cestné vybavenie, osvetlenie,
 - dokumentovať spracovanie hlavných ukazovateľov navrhovanej trasy a súvisiacich pozemných komunikácií, preložky inž. sietí podľa druhu,
 - napojenie ciest II. a III. triedy v extraviláne prejednať na odboroch dopravy príslušných VÚC,
- 4.3.2 Mosty:
- zaťaženie na triedu „A“, vychádzajúc z kategórie C 9,5/60 extravilán a kategória MZ 9/60 intravilán,
 - pasport mostných objektov a priepustov,
 - dokumentovať aj tabuľkovým spôsobom so záhlavím poradové číslo, staničenie, schéma, popis, typ nosnej konštrukcie, šikmosť, rozpätie polí, celková dĺžka, voľná šírka, užitočná šírka, úžitková plocha a pod.

4.3.3 Križovatky:

- dokumentovať schémy úrovňových križovatiek.

4.3.4 Ostatné objekty:

- súvisiace a vyvolané stavbou, oporné a zárubné múry, úpravy a preložky vodných tokov, inžinierske siete.

4.4 Nároky na dokumentáciu:

- štúdia musí definovať umiestnenie trasy, optimálne technické a ekonomické riešenie stavby,
- návrh kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie (protihlukové opatrenia),
- v dokumentácii uviesť súlad s príslušným platnými technickými normami na území SR, v prípade stiesnených pomerov vytypovať prípadné výnimky z STN.

4.5 Náležitosti dokumentácie:

- na všetky alternatívy spracovať rozpočet verejnej práce a ekonomické hodnotenie metódou stupňa výnosnosti (IRR) a socioekonomickej návratnosti a HDM,
- v technickej štúdii vypracovať etapizáciu výstavby na základe intenzity dopravy.

4.6 Spôsob a lehoty prerokovania:

- zhotoviteľ zvolá vstupné rokovanie najneskôr do 1 mesiaca od uzatvorenia ZOD,
- prerokovanie v priebehu spracovania štúdie s dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej a verejnej správy – obcou zabezpečí zhotoviteľ,
- záverečné prerokovanie štúdie 30 dní pred termínom dodania, odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov doložené stanoviskom na hlavičkovom papieri,
- vyjadrenia, stanoviská dotknutých organizácií, orgánov štátnej a verejnej správy požadujeme dokladovať na hlavičkovom papieri (v súprave č. 1 technickej štúdie originály vyjadrení),
- koncept kompletnej štúdie a zámeru predloží zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu a na pripomienky 2 týždne pred termínom dodania štúdie na dobu 5 dní, pripomienky objednávateľa zhotoviteľ dopracuje do TŠ, do termínu dodania vrátane opodstatnených pripomienok dotknutých účastníkov, prípadne v Sprievodnej správe zdôvodní mieru akceptácie pripomienok.

4.7 Požiadavky na vybavenie dokumentácie:

- dokumentáciu vypracovať vo formáte A4 – v krabici
- grafické prílohy, výkresy vo farebnom vyhotovení
- situáciu dodať aj na podklade ortofotomapy M 1:10 000
- digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh
- dobrá čitateľnosť kópii

4.8 Počet výtlačkov dokumentácie

Kompletná dokumentácia TŠ v tlačovej forme /samostatné/	15 súprav
Kompletná digitálna forma	5 ks
Naviac situácie M 1:10 000	10 ks

Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa**5.1 Identifikačné údaje :**

Názov:	I/65 Kremnické Bane – hranica kraja
Kraj:	Banskobystrický
Okres:	Žiar nad Hronom
Navrhovaná kategória:	MZ 9/60 – intravilán, C 9,5/60 - extravilán
Dĺžka :	4,5 km

5.2 Podklady a údaje návrhu variantov**5.2.1 Dopravno-inžinierske údaje:**

- pri spracovaní technickej štúdie použiť výsledky celoštátneho sčítania dopravy z r.2005 (SSC Bratislava) toto aktualizovať pre výhľadové roky a výpočet prognózy pre roky 2010,2020,2030,
- spracovať kapacitné posúdenie návrhu križovatiek, zdroje a ciele dopravy, výhľadové intenzity, kapacitné posúdenie jestvujúcej cesty, prognózu dopravy s popisom použitej metodiky prognózovania a použitých vstupov, nehodovosť, riešiť pešiu dopravu, autobusové zastávky a pod.,
- všetky potrebné mapové podklady a dopravné prieskumy a ďalšie podklady si zabezpečiť spracovateľ štúdie,
- rešpektovať územný plán obce Kremnické Bane.

5.2.2 Umiestnenie stavby:

- v základných variantoch vychádzať z územnoplánovacej dokumentácie dotknutej obce,
- rešpektovať vydané stavebné uzávery dotknutej obce.

5.2.3 Technické podklady:

- štúdiu žiadame vypracovať variantne, min. dva varianty (nultý variant bude v jestvujúcej trase), pričom varianty budú posúdené z hľadiska dopravných, technicko-ekonomických, ochrany životného prostredia,
- požiadavky na cestné komunikácie, križovatky, mosty, obslužné zariadenia a ich technické parametre v zmysle platných právnych noriem,
- v návrhu trás uvažovať s návrhovou rýchlosťou 60 km/hod., výnimočne v stiesnených pomeroch s návrhovou rýchlosťou 40 km/hod..

5.2.4 Podklady o území

- spracovateľ TŠ zabezpečí: inžiniersko – geologické údaje, hydrologické charakteristiky, zemníky pre potrebu násypov, ťažby, podklady o súčasnom a budúcom využití územia (zástavba, priemysel) údaje o chránených územiach, ochranných pásmach energetických sietí, a pod. a tieto zakresliť do situácie M 1:10 000,
- do situácií M 1:10 000 zakresliť aj hranice katastrálnych území.

5.3 Spolupôsobenie objednávateľa :

- Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
a) do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstaráť vlastnými silami.

Čl. 6. Termín plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a odovzdá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom touto ZoD v nasledujúcich termínoch :

6.1 Technická štúdia, kompletná dokumentácia 30.11.2007

Čl. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním predmetu zmluvy.
Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatíu diela je p. Dalibor Senko v mieste jeho sídla, (SSC IVSC Banská Bystrica).

7.2 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.

7.3 Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, že:

- 7.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávatelom,
 7.3.2 objednávatel spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
 7.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také že, zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.

7.4 Predĺženie termínu dodania diela určí objednávatel po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

8.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu článku 4 tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Cena prác bez DPH	626 580,00 Sk
DPH 19 %	119 050,20 Sk
Zmluvná cena vrátane DPH	745 630,20 Sk

Slovom: **Sedemstoštyridsaťpäťtisícšesťstotridsať 20/100 Slovenských korún**

8.2 Podkladom pre úhradu ceny za dodávku diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom do 15 dní od dátumu prevzatia prác podľa článku 6.1. Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Faktúra musí mať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.

8.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu diela podľa čl. 8.1, resp. zníženú o sumu zmluvnej pokuty podľa čl. 14.

8.4 Objednávatel overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí:

- a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu SSC – IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, formou doporučenej zásielky v zalepenej obálke s označením : „faktúra“,
 b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehladnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.

Čl. 9. Zodpovednosť zhotoviteľa

9.1 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vypracované riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávatela.

Čl. 10. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

10.1. Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

Titul, meno, priezvisko	Funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
RNDr. Oto Čajka	špecialista techn. odboru	vo veciach technických inž. geolog. prieskum, geotechnika
Ing. Ján Longa	hlavný projektant	ZoP návrh opatrení na elimináciu a kompezáciu vplyvu na ŽP
Ing. Branislav Juhás	hlavný projektant	ZoP hluková a exhalčná štúdia, dopravnoinžinierska dokumentácia, ekonomické hodnotenie
Ing. Ľubomír Jurov	hlavný projektant	ZoP cestné objekty

Ing. Stanislav Kostík	hlavný projektant	ZoP mostné objekty
Ing. Zuzana Lovišková	samostatný projektant	ZoP cestné objekty
Ing. Jozef Haburaj	samostatný projektant	ZoP cestné objekty
Ing. Jozef Čierny	hlavný projektant-geodet	ZoP dokumentácia meračských prác
Ing. Štefan Kozelnický	hlavný projektant	ZoP objekty elektro, korózna ochrana
Pavol Koval	hlavný projektant	ZoP objekty elektro
Ing. Oľga Vajsová	hlavný projektant	ZoP vodohosp. objekty, kanalizácie
Ing. Martin Ondroš	vdúci projektant	ZoP lávky, premostenia
Ing. Nadežda Partelová	vedúci projektant	ZoP lávky, premostenia
Ing. Jozef Šňahničan	vedúci projektant	ZoP geotechnika

- 10.2. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

Titul, meno, priezvisko	Funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Dalibor Senko	odborný zamestnanec prípravy ciest	vo veciach technických

Čl. 11. Podzhotovitelia

- 11.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Zoznam podzhotoviteľov:

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
HYPRO, Ing. Miroslav Škorupa, Podháj 59 Banská Bystrica	Úpravy tokov	Úpravy tokov	3,68 %
GEOPOZ, s.r.o. Rudlovská 2 Banská Bystrica	Zábery pôdy (trvalý, očasný) PPF, LPF, výpočet odvodov	Zábery pôdy (trvalý, očasný) PPF, LPF, výpočet	7,17 %
ROVEST s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica	Pedologický prieskum, bilancia skrývky, rekultivácia dočasne	Pedologický prieskum, bilancia skrývky,	7,04 %
Ing. Peter Gavliak, M.M.Hodžu 6979/20, Zvolen	Inž. siete - slaboprúd	Inž. siete - slaboprúd	4,02 %
Ing. Škrabák, Kalinčiakova 16, Banská Bystrica	Inž. siete - plyn	Inž. siete - plyn	1,38 %
GEODIS Slovakia s.r.o., Medený Hámor 15, Banská Bystrica	ortofotomapa	ortofotomapa	3,27 %

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % : .26,56 %

- 11.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

Čl. 12 Náhrada škôd

- 12.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

PA

Čl. 13. Obchodné tajomstvo a autorské práva

- 13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným predchádzajúcim písomným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ predmet zmluvy na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.
- 13.4 Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

Čl. 14. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 14.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za :
- 14.1.1 neukončenie predmetu zmluvy v zmluvnom termíne podľa čl. 6 vo výške 5.000,- Sk za každý deň omeškania,
- 14.1.2 neodstránenie vady v dohodnutom termíne podľa čl. 15 vo výške 1.500,- Sk za každý deň omeškania.
- 14.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za :
- 14.2.1 omeškanie s úhradou faktúry podľa čl. 8 vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Čl. 15. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 15.3 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.
- 15.4 Záručná doba sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :
začína plynúť: - zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, v rozsahu podľa čl. 4, objednávatelom bez vád a nedorobkov,
končí: - zápisničným odovzdaním a prevzatím dokumentácie na územné rozhodnutie.
- 15.5 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.
- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

P4

- 15.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávateľa za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9 Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Čl. 16. Doplnky, zmeny, navyše práce

- 16.1 V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k dokumentácii počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe do skončenia záručnej doby, vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, zhotoviteľ predloží objednávateľovi dodatok k zmluve spolu so špecifikáciou rozsahu hodín pri zachovaní hodinových sadzieb uvedených v tejto zmluve a pri dodržaní článku 19.

Čl. 17. Odstúpenie od zmluvy

- 17.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy.
- 17.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- 17.2.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
- 17.2.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
- 17.2.3 Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- 17.2.4 Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie, alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 17.3 Iné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 17.4 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
- 17.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane, po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť súhlasu druhej strany.
- 17.6 Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 17.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 Obch. z., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z väd diela, nároky zo záruky).
- 17.8 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Čl. 18 Platby pri odstúpení od zmluvy

- 18.1 Ak od zmluvy odstúpi objednávateľ pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia

RM

od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

- 18.2 Pokiaľ od zmluvy odstúpi zhotoviteľ, pre jej podstatné porušenie objednávatelom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávatelovi.

Čl. 19. Zmena záväzkov

- 19.1 Meniť alebo dopĺňať zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 19.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenie, príp. cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.
- 19.3 K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 14 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Čl. 20. Riešenie sporov

- 20.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Čl. 21. Záverečné ustanovenia

- 21.1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 21.2 Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 21.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 21.4 Zmluva má 9 strán a prílohu č. 1 o jednej strane. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú súťažné podklady a ponuka zhotoviteľa. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávatel a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici, dňa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVA A SPRÁVA CIEST
Skutečného 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ SSC IVSO Banská Bystrica

Za zhotoviteľa
V Bratislave, dňa

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
32

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

I/65 Kremnické Bane - hranica kraja, TŠ

Príloha č. 1

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce na TŠ stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2007

Dokumentácia technickej štúdie

Časti dokumentácie		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		800	630	540	470	Potrebný počet hodín		
A	Sprievodná správa	26	28			8		42 200,00 Sk
B	Technicko ekonomické vyhodnotenie	20	84	8				73 240,00 Sk
C	Výkresy	48	280	139	40			308 660,00 Sk
D	Prílohová časť		224	60	8			177 280,00 Sk
E	Dokladová časť		40					25 200,00 Sk
PONUKOVÁ CENA TS BEZ DPH SPOLU								626 580,00 Sk
DPH 19%								119 050,20 Sk
PONUKOVÁ CENA TS S DPH SPOLU								745 630,20 Sk

Slovom: Sedemstoštyridsaťpäťtisícšesťstotridsať 20/100 Slovenských korún

Za objednávateľa

V Banskej Bystrici dňa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST

974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

riaditeľ IVSC SSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa

V Bratislave, dňa

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava
32

Ing. arch. Gabriel Koczkaš

predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Barolomej Šechný

podpredseda predstavenstva

a obchodno-technický riaditeľ a.s.