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ZMLUVA O DIELO

yzavreta podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskordich predpisov.

. objednavatela : 160/6231/2007

1.1.

1.2,

Jw‘//

¢. zhotovitela : 2007/DA01/064

I/66 Dobra Niva — oprava vozovky

Objednavatel

Statutarny organ
Oscba opravnena podpisat zmluvy

Osoby opravnené rokovat’
- vo veciach zmluvnych

- vo veciach technickych

Bankové spojenie
Eislo Gétu

1ICO

DIC

Telefdn, fax
Pravna forma

Ci. 1. Zmluvné strany

: SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Miletitova 19, 826 19 Bratislava

: Ing. Roman Zembera- generalny riaditef
: Ing. Peter Pole3ensky, riaditel $SC-IVSC,

Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

: Ing. Eva Savelova, vedlca oddelenia verejného

obstaravania

- Ing. Vladimir Sobol, namestnfk Gseku spravy a prevadzky
ciest

- Statna pokladnica

1 7000135433/8180

1003328

1 2021067785

: 048/4143232; 048/4143424

: Statna rozpodtova organizacia zriadena Ministerstvom
dopravy, post a telekomunikacili SR zriadovacou listinou
€. 5854/M — 95 zo dita 7.12.1995, v uplnom zneni pod &.
316/M — 2005 zo diia 14.februara 2005, zmenena
rozhodnutim MDPT SR &. 100 z 11. méja 2006

(dfalej len objednavatel)

ZHOTOVITEL

Zastlipeny
Kontaktna adresa:

ICO

DIC

IC DPH

Bankové spojenie

Cislo 0&tu

Osoby opravnené na rokovanie

vo veciach zmluvnych a technickych

Stavbyveduci
Telefon

Fax

Pravna forma

: STRABAG s.r.o.
: Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

: Ing. Viastislav Slajs — konatel spoloénosti

Viera Nadaska — prokuristka spoloénosti

: STRABAG s.r.0.

Oblast STRED, Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen

117317 282

1 2020316298

: SK2020316298

. UniCredit Bank
:1423110003/1111

: Ing. August Privitzer — riaditel oblasti STRED Zvolen

Jan Kosik — veduci prev. jednot. Zvolen
na zaklade plnomocensiva zo diia 3.1.2007

: Jaroslav Hejtmanik, Ing. Stefan Truban - stavbyvedici

: 045/5320131, 5320162, 5320135

: 045/5320835, mobil; 0911 654148, 0911 276714

: zapisana v OR Okresného stdu Bratislava 1, Oddiel Sro,

VloZka ¢islo 991/B

(dalgj len ,zhotovitel)




Cl. 2.
Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou sa zhotovitel' zavazuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
zrealizuje pre objednavatela stavbu:

»1/66 Dobra Niva — oprava vozovky*

2.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonéené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitela prevezme,
zaplati mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnuttt cenu za jeho vykonanie a poskytne mu
dohodnuté spolupdsobenie.

2.3 Oprava vozovky pozostava z nasledovnych prac : vyfrézovanie obrusnej vrstvy vozovky hr. 5 cm,
spojovacieho postreku z asfaltovej emulzie v mnoZstve 0,5 a2 0,7 kg/m?, poloZenim ABS | Mod. hr. 5
cm a vodorovné dopravné znatenie.

2.4 Objednavatel zabezpeti vypracovanie dokumentécie doasného dopravného znadéenia a jej
odsuhlasenie s OR PZ QDI, na zéklade ktorého poziada prislugny krajsky Grad pre cestnt dopravu
a pozemné komunikacie o vydanie uréenia DZ a &iastodni uzavierku,

¢L3
Cena diela
3.1 Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z.
o cenach vzneni neskor§ich predpisov av zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zakon
o cenach vykonava, v znenl neskorsich predpisov
3.2. Vymery a jednotkové ceny :
Vymera Jednotkova spolu
vm?am cena
zam?am bez
DPH
Frézovanie hr. 5 cm 20 500 m? 102,00 2 091 000,00
Spojovaci postrek z asfalt. emulzie 0,5-0,7 20 500 m? 20,00 410 000,00
kg/m?
Pokladka ABS | Mod. hr. 5 cm 20 500 m? 328,00 6 724 000,00
Deliaca Giara 19,50 43 875,00
0.15 m 2250m
Vodorovné dopravné znagenie | Vodiace
prazky 0,25 2x2250m 29,00 130 500,00
m

V jednotkovej cene za ABS | Mod. je zahrnuta i potrebna Uprava pracovnych $kar, tj. zarovanie zapilenim,
vloZenie spojovacej pasky, prip. dodatona pruzna zalievka,

V jednotkovej cene za frézovanie je zahrnuty odvoz a likvidacia vyfrézovaného materidlu, zapilenie hrany
zaciatku a konca Upravy a vycistenie vozovky pred pokladkou.

V jednotkovych cenach si zahrnuté naklady na prenosné dopravné znadenie vstlade s uréenim
dopravného znaéenia

3.3

3.4

3.5

V/a,/gv//

Predpokladana cena :

cena diela na cel vymeru 9 399 375,00 Sk
DPH 19% 1785 881,20 Sk
Spolu 11 185 256,20 Sk

Slovom:jedenastmilionovstoosemdesiatpattisicdvestopat'desiatsest/20Sk

Objednavatef cenu diela zaplati podfa skutotnej vymery vykonanych prac a dohodnutych
jednotkovych cien, ktoré su podas platnosti zmluvy pevné a nemenné.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi néklady na naviac vykonané prace, nezahrnuté do zmluvy, ktorych
potreba vznikne v priebehu realizacie prac, o ktoré objednavatel poZiada pisomne cestou stavebného




Vi

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4
45

5.1
52

5.3

6.1

Cena diela je spracovana za sti¢asnych cenovych podmienok platnych ku diu podpisu zmluvy.

Cl. 4
Platobné podmienky

Podkladom pre dhradu ceny za vykonanie diela bude faktGra vystavena zhotovitelom na zaklade
objednavatelom potvrdeného supisu vykonanych prac v rozsahu skutogne zrealizovaného mnozstva,
ktoré predstavuje zdanitelné pinenie.

Faktura je dafiovy doklad. Faktury budu vyhotovené prehladne a so vEetkymi nélezitostami aich
stc¢astou bude potvrdeny stpis vykonanych prac. Ciastka na Ghradu, na ktor( ma zhotovitel narok
bude vygislena v slovenskych korunach. Unhrada bude vykonana v slovenskych korunach.

Lehota splatnosti predlozenych faktdr je do 30 dni od doruéenia objednavatelovi na adresu SSC IVSC
Banska Bystrica, Skuteckého 32,

Objednavatel bude uvadzat v platobnom styku variabilny symbol zhotovitela.

Objednavatel zadrzi zhotovitelovi 5% zmluvnej ceny diela bez DPH, ktora bude zhotovitefovi
uhradena po odstraneni pripadnych véad a nedorobkov diela zistenych v ramei preberacieho konania.

. CLs
Cas plnenia

Termin realizacie : do 30 dni od podpisania zmluvy, t.j. do 15.11.2007

DodrZanie €asu pinenia je zavislé od riadneho a v&asného spolupdsobenia objednavateia
dohodnutého v tejto zmluve, v zazname z odovzdania staveniska a dohad uzavretych pocas realizacie
prac. Potas omeskania so spolupdsobenim objednavatefa nie je zhotovitel v omeskani so splnenim
zavazku.

Zhotovitel nie je zodpovedny za omeskanie alebo nespinenie zavazku z dovodov okolnosti vis maior.

Cl. 6
Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych stran

Zamestnanci zhotovitela

Zhotovitel zamestna bud tych veducich pracovnikov, ktori su menovite uvedeni v tejto zmluve a budy
vykonavat funkcie uréené podla tohoto zoznamu, alebo inych pracovnikov schvélenych
objednavatefom. Objednavatel bude suhlasit s pripadnym vystriedanim veducich pracovnikov iba
vtedy, ak kvalifikacia, schopnosti a prislusné skisenosti novych pracovnikov su rovnaké, alebo lepsie
nez u pracovnikov uvedenych v predmetnom zozname.

6.1.1 Ak objednavatel poziada zhotovitela, aby odvolal pracovnika zo stavby, ktory patri do jeho personalu,

alebo pracovnych sil a uvedie dovody na jeho odvolanie, potom zhotovitel musi zaistit, ze takyto
pracovnik opusti stavbu do 3-och dni a Ze nebude mat Ziadne dalsie vazby s pracami v ramci
predmetnej stavby.

6.1.2 Zamestnanci zhotovitela opravneni rokovat' v jeho mene ohfadne realizacie predmetného diela, okrem

osdb uvedenych v identifikaénych Udajoch su :

Titul, meno, priezvisko funkcia zasttpenie v ramci realizacie diefa
Jaroslav Hejtmanik stavbyvedlci vo veciach realizaénych
| Ing. Stefan Truban stavbyveduci vo veciach realizaénych

6.2 Zamestnanci objednavatela

6.2.1 Zamestnanci objednévatela opravneni rokovat v jeho mene

ohladne realizacie predmetného diela,
okrem o0sdb uvedenych v identifikaénych tdajoch sd :




7.1
7.2
7.3
7.4
7.4.1

7.5

8.1

8.2

8.3

84

8.5

8.6

8.7

Titul, meno, priezvisko funkcia zastipenie v rémci realizécie diela
Ing. Erika PuliSova hl. zamest. spravy a prevadzky vo veciach fechnickych
Emilia §timelovi hl. zamest, prevadzky vo veciach realiza¢nych
Ing. Slukové Eva veduca laboratéria IVSC vo veciach kvality
Jén Bacik koordinator bezpeénosti vo veciach BOZP
CL7

Stavenisko a stavebny dennik

Objednévatel zapisnitne odovzda zhotovitelovi stavenisko bez prekaZok a prav tretich oséb.

Ugastnici vystavby st povinni dodrziavaf zésady BOZP na stavenisku v zmysle prilohy &. 1 k ZoD.

V zapisnici z odovzdania staveniska musi byt uvedené, &i stavenisko je v stave spdsobilom na zaéatie
a realizaciu prac na diele v stlade so zmluvou.

Zhotovitel bude viest na stavbe stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutodnosti
déleZité pre plnenie zmluvy.

Objednavatel je povinny sledovat zédznamy v stavebnom denniku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim
vyjadrit. V opanom pripade sa predpoklada, Ze so zapisom sahlasi.

Zhotovitel je povinny pred kaZdou ¢astou diela, ktora ma byt podla zmluvy zakryta, vyzvat najneskér
2 dni vopred stavebny dozor objednavatefa k prevzatiu prac, Ak sa objednavatel k prevzatiu, hoci bol
riadne vyzvany nedostavi, zhotovitel to bude povazovat' za stihlas na dalsi postup préc.

Cl. 8
Kvalitativnhe podmienky diela

Dielo bude zrealizované podla Technicko-kvalitativnych podmienok MDPT (TKP MDPT) a v stlade s
Technickym predpisom ¢&. 12/2005 ,Katalég technoldgii na opravu zékladnych typov porich vozoviek"
vydanym v septembri 2005 SSC Bratislava, podla prilohy & A, prislusnych slovenskych pravnych
predpisov a slovenskych technickych noriem, alebo verejne dostupnych technickych Specifikacil a
podkladov objednavaiela.
Dielo bude vykonané z materidlov vyhovujicich STN, STN EN. Viastnosti stavebnych materidlov a
hotovej Gpravy sa overujd v $tadiu pripravy materialov, po¢as celej realizécie a po ukonéeni realizacie.
Budd vypracované tieto plany a vykonané nasledovné skuasky :

- Kontrolny a skuSobny plan stavby (KSPS)

- PociatoCné skisky typu (preukazné skusky)

- Kontroiné sktusky

- Preberacie skusky
Dokumentécia kvality stavby bude k terminu preberacieho konania predloZena na odovzdanie v troch
zakladnych vyhotoveniach (142 sady), pritom sada &islo jeden bude v predpisanom termine zaslana
na odsuhlasovacie konanie objednavatelovi stavby. Zhotovitel spracuje pre viastnd potrebu archivnu
sadu Cfslo Styri. KaZdé dalSie vyhotovenie konetnej dokumentécie kvality stavby je nevyhnutné
uplatiovat na oddeleni kvality zhotovitela najneskar 30 dni pred terminom preberacieho konania.
Podkladom pre prevzatie kazdej kontrukénej vrstvy krytu vozovky s vysledky skuSok vykonané
na hotovej lUprave.
Zhotovitel predlozi vyhlasenie o zhode asfaltovych zmesi vzmysle zaékona & 90/1998 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov. Vo vyhlaseni o zhode sa musia deklarovat
najmene] tie viastnosti, ktoré st pre dant technologick( vrstvu pozadované v KLA 1/2008 ,Katalogové
listy asfaltov {doplnok k TKP MDPT).
Najmenej 2 pracovné dni pred zalatim prac zhotovitel predioZi na schvalenie objednavatelovi
Kontrolny a skiSobny plan stavby vratane Potiatognych skisok typu v dvoch vyhotoveniach.
Zhotovitel je opravneny zacat' stavebné prace az na zaklade objednavatefom schvaleného
Kontrolného a skadobného planu a Podiatoénych skisok typu.
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CL9
Odovzdanie a prevzatie,
zodpovednost’' za vady a zaruéna doba

Zhotovitel oznami objednavatelovi pisomne, cestou stavebného dennika, Ze dielo je ukoncené
a pripravené na odovzdanie. Objednévatel sa zavazuje ukonéené dielo prevziat do 5 pracovnych dni.
K preberaciemu konaniu zhotovitel predlozi: stavebné deniky, finan&né odu&tovanie stavby, elaborat
kvality a dalsie doklady a dokumenty, ktoré st potrebné k prevzatiu diela.

Zmluvné strany spiSu o odovzdani a prevzati diela protoko! o prevzati, v ktorom sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, bude obsahovat' sipis zistenych vad a nedorobkov, terminy na ich odstrénenie a
vyhiasenie objednavatela, ze odovzdavané dielo prebera.

Vady zjavné pri preberani diela je objednavatel' povinny reklamovat hned v protokole o prevzati o
prevzati, v opatnom pripade prévo zo zodpovednosti za tieto vady zanika.

Objednavatel nie je opravneny odmietnut’ prevzatie dieta pre vady, povod ktorych spoéiva v zmenach
a pokynoch nariadenych objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podra podmienck ZoD, véetkych
iej priloh, jej pripadnych dodatkov a Ze po¢as zaruénej doby bude mat' viastnosti dohodnuté v tejto
zmiuve.

Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté po odovzdani predmetu zmluvy, ak boli spésobené
porudenim jeho povinnosti.

Viditelné vady diela musi objednavatel uviest najneskér v protokole z odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy a v pripade ich vyskytu objednavatel predmet zmluvy neprevezme.

Zaruéna doba na vykonané dielo je v trvani 60 mesiacov od odovzdania objednavatelovi v zmysle
zakona 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v znenl zakona &. 260/2007 Z.z.. Oznédmenie vad musi byt
podané len pisomne bez zbytodného odkladu po tom, &o ich objednavater zistil a v zarucne] dobe, inak
je neplatné. Musi obsahovat oznagenie vad, ako sa prejavujli a pripadne navrh vysporiadania vad.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze potas zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit' zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavdzuje zaCat s odstrafiovanim vad predmetu zmiluvy do 10 dni od uplatnenia
oprévnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v &o najkratéom technicky moZnom Zase.
Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plat!, Ze zhotovitel ie povinny odstranit’
vady diela do 30 dni od dorugenia pisomného oznamenia vad objednavatefom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli neodbornym zasahom do diela, napr. pésobenim olgja,
nafty, chemickym Cistenim, mechanickym poskodenim, nespravnym uZivanim alebo udrZiavanim.
Zaruka sa nevztahuje na prirodzené opotrebovanie vozovky pri jej prevadzke.

Cl. 10
Zmluvné pokuty a Groky z omeskania

Zhotovitef je povinny zaplatit' objednavatelovi zmiuvni pokutu vo vyske 1 500,- Sk za kazdy den
omeskania so zhotovenim a odovzdanim diela v stilade s touto zmluvou a zmluvnd pokutu vo vyske
1000,- Sk za kazdy def omeskania s odstranenim vad v zmysle &l. 9 ods. 9.11 tejto zmluvy.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitefa povinnosti dokongit' a odovzdat' dielo a povinnosti
odstranit vady diela.

Objednavatel je povinny zaplatit' zhotovitelovi Girok z omegkania vo vyske 0,05 % z dliZznej Clastky za
kazdy defi omeskania s thradou fakilry vystavenej v stilade s &lankom 4 tejto zmluvy.po lehote
splatnosti faktary,

Cl. 11
Vlastnicke pravo k zhotovovanej veci a nebezpe&enstvo Skody na nej

Vlastnicke pravo k zhotovovanej veci a nebezpedenstvo skody na nej znasa zhotovitel a# do
zapisnicneho odovzdania a prevzatia ukongeného diela bez vad a nedorobkov objednavatefom.
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12.1

12.2

Cl 12
Odstdpenie od zmliuvy
Objednavatel' alebo zhotovitel mézu odstupit od zmluvy, ak druha zmluvna strana porusi zmiuvu

podstatnym spésobom.
Zmluvne strany oznagujii porusenie zmluvy za podstatné ak:

12.2.1 Objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri pineni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve

a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo, alebo podstatne stazi jeho realizaciu.

12.2.2 Zhotovitel bude meskat s realizaciou diela a toto meskanie bude dihdie ako 1 mesiac a spdsobi ho

sam zhotovitel,

12.2.3 Objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokondéené dielo od zhotovitela,

alebo neurobi ani opatrenia nasvedéujtice ochote objednavatela dielo prevziat,

12.2.4 Objednavatel, alebo zhotovitel zbankrotuje alebo dojde k jeho likvidacii (okrem dobrovolnej likvidacie

12.3
i24
12.5

12.6

12.7

12.8

13.1

13.2

13.3

134

15.1

15.2
15.3

za ucelom reorganizacie alebo fizie),

Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaguju zmluvné strany ako nepodstatné.
Pre odstipenie od zmluvy platia § 344 aZ 351 Obchodného zakonnika &. 513/91 Z.z.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika, ked prejav véle oprévnenej strany odstlpit od zmluvy je
doru¢eny druhej zmiuvnej strane; po tejto dobe nemozno Uginky odstdpenia od zmluvy odvolat' alebo
menit’ bez sthlasu druhej strany.

Opravnena strana neméze odstapit od zmluvy po tom, ¢o jej bola dorugena sprava, Ze uz bola
splnena povinnost, ktorej porudenie bolo dévodom na odstupenie od zmiuvy.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky préva a povinnosti stran zo zZmluvy. Odstlipenie od zmluvy
sa viak nedotyka néroku na nahradu skody vzniknutej porusenim zmiuvy, ani zmiuvnych ustanoveni
tykajicich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika podla § 262 ObZ, rieSenia sporov
medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoven, ktoré podra prejavenej vole stran, alebo vzhladom na
svoju povahu majt trvat' aj po ukonéen] zmluvy {naroky z vad diela, naroky zo zaruky)
Pokial sa od zmluvy odstipi, zhotovite! je povinny okamzite zastavit prace.

Gl 13
Zmena zaviazkov

Objednavatel sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zmluvy v pripade, ak sa po uzavreti zmluvy zmenia
vychodiskové podklady a podmienky rozhodujice pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknd nové
poZiadavky ohjednavatela.

Menit alebo dopitiat zmluvu o dielo je mozné len pisomne formou &islovanych dodatkov, kioré budu
platne, ak budl( riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Dodatky budl tvorit neoddelitelnu stiéast zmluvy o dielo.

K névrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote najneskér do 14 dni
od doru€enia dodatku. Po tu istd dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Dodatok k ZoD nesmie prekrogit finanény limit (podprahova zakazka) uvedeny v § 4 z&kona &.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Cl. 14
RieSenie sporov

Spory zmluvnej povahy budu strany rie$it mimosudnou dohodou. V pripade, ?e nedéjde k dohode,
uplatnia zmluvné strany spory na prislunom sude.,

Ci. 15
Zaveretné ustanovenia

Na pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisludné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Zmluva nadobuda platnost' a Géinnost ditom iej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu ana znak sdhlasu ju
potvrdzuj svojimi podpismi,




=

16.4 Tato zmluva o dielo s prilohou &.1 je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden si ponecha

objednavatel a jeden zhotovitel. Vietky pripadné dodatky k nej musia byt vyhotovené v rovnakom
potte.

Prilohy k ZoD: ¢.1 — zasady BOZP na stavenisku

V Banskej Bystrici, dia 42.40. ooy Vo Zvolene, dnia

Za objednavatela : Za zhotovitela: /7. 70. 747 7

.............. wd/

Ing. Peter PoleSensky
riaditel SSC IVSC Banska Bystrica

riaditel oblasti STRED Zvolen

STRABAG s.r.0.nazaklade pinej moci/zo dfia 3.1.2007
5 CIEST 82615 BRAT AV e
#aia CIEST lig) “AVAISR

sLOVENSKA SP
MNVESTIONA VYSTAVBA &
Skutecketl 32
474 23 BANSKS 3TRICA
-2-

Jan Kosik
veddci PJ Zvolen
na zaklade plnej moci zo diha 3.1.2007

Zmluvu overil: Dugan Ivan




Priloha €.1 k ZoD €.160/6231/2007

Zasady BOZP na stavenisku

Oddiel I

1. Vykonavanie stavebnych prac zhotovitelom.

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3

Zhotovitel' bude na stavbe vykonavat' prace a éinnosti:
kvalifikovanymi a odbornymi zamestnancami,
zdravotne sposobilymi zamestnancami na vykonavanie prace a éinnosti,

Skolenymi zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpeé&nosti prace
aTZ pri stavebnych pracach, pripadne podfa vykonu prace (zvaradi, viazadi, leSendri, strojnici
apod.),

vybavenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonavanych prac a
¢innosti v zmysle NV SR & 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov, ako aj zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpectnosti a ochrane zdravia pri
praci ( dalej len zakon o BOZP") v znenl neskorsich predpisov.

2. Zaistenie ,bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku.

2.1

211
2.1.2
2.1.3
214

2,1.5
216

2.2

2.2.1

222

223

Zhotovitel' zodpoveda:

za kvalifikaciu svojich zamestnancov,

za zdravotnu spdsobilost’ svajich zamestnancoy,

Za pregkolenie zamestnancov z predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

za ochranu pred poZiarmi, ako aj zabezpefenie Uloh v zmysle ustanoveni Vyhlasky MV SR &
121/2002 Z.z. o pozZiarne] prevencii, ktorou sa vykonavajl ustanovenia zakona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov,

Za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentaciou a platnymi predpismi BOZP a OQOPP,

za inl spdsobilost potrebn( pre vykon zmluvnych &innosti na vykon plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny:

V pripade, Ze menny zoznam vedlcich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie
zmluvy je identicky so zoznamom, ktory tvori siéast ponuky uchadzada, je prijatie ponuky
obstaravatelom, zaroven sihlasom objednavatela na vstup tychto zamestnancov na stavenisko.

V pripade akychkolvek zmien vedlcich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie
zmluvy v procese realizacie stavby je zhotovitel povinny predlozit aktualizovany menny zoznam
veducich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy spolu s podpisom tychto
zamestnancov.

Oznadit véetky dopravné vozidla a mechanizmy na viditelnom mieste firemnym logom zhotovitela
(jednd sa odopravné vozidla a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybuja na stavenisku, alebo
na stavenisku vykonavaju stavebnu, pripadne int ginnost svisiacu s plnenim predmetu zmluvy).

Dodrziavat nasledovné prikazy :

a) riadit' sa zasadami BOZP,

b) dodrZiavat' Cistotu a poriadok na stavenisku,

¢) v objektoch v celom areali objednavatela — stavebnika okrem vyhradenych miest je zakaz fajéenia,

d) vplnom rozsahu pouZivat ochranné prilby aochranné prostriedky vcelom areali stavby
(na stavenisku},

S




—

//57 £&-

224
2.2.5

2.2.6

227

2.28

2.2.9

2210

2211
2212
2213
2214

2215

7

e) zdrZiavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

f) zabezpecit jednotné oblefenie a viditeiné oznacenie svojich zamestnancov, ako aj oznagenie
zamestnancov svojich poddodavatelov,

g) triedit’ odpady vznikajice pri vykone stavebnej &innosti a dodrziavat Zakon &.334/2006 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskor$ich predpisov,

h) predkladat objednévatelovi ~ stavebnikovi stavebny dennik na vykonanie zadznamu z kontrolne]
¢innosti a zapis pripadnych zistenych nedostatkov, respektive pisomné vyjadrenie stanoviska
poverenemu zamestnancovi objednévatela — stavebnika priebezne potas vykonu zmluvnych
ginnosti,

i} umozZnit koordinatorovi BOZP objednavatela — stavebnika vykonat' zapis o zistenych nedostatkoch
pocas vykonavania zmluvnych &innosti.

V oblasti bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri prdci, ako aj ochrany pred poziarmi dodrziavat
okrem zakonnych ustanoveni i ustanovenia vieobecne zavéznych pravnych predpisov a ustanovenia
osobitnych internych predpisov vydanych objednavatefom s ktorymi bol oboznameny.

DodrZiavat podmienky vykonavania prac uvedené v povoleni na vykonavanie Specialnych prac
(zvaranie, palenie a rezanie, prace s horfavinami, vybusninou a pod.) vydanych v zmysle prislunych
platnych predpisov, vyhla3ok a nariaden.

Na prevzatom pracovisku — stavenisku dodrZiavat predpisy BOZP a ochrany pred poZiarmi pri
pracach, ktoré bude v zmysle ,Zasad BOZP na stavenisku“ vykonavat av plnom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP a ochranu pred poziarmi. Sustavne kontrolovat a vyZadovat
dodréiavanie prisluSnych v3eobecne zavéznych pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri préaci, zdsad bezpetnej prace, ochrany zdravia pri préaci a
bezpetného sprévania na pracovisku. Ststavne kontrolovat dodrZiavanie bezpeénych pracovnych
postupov.

PInit ohlasovaciu povinnost v oblasti pracovnej Grazovosti, v zmysle ustanovenia zak. NR SR
€.124/2006 Z.z. - § 17 — , Pracovny Uraz, iny Uraz, choroba z povolania, nebezpetna udalost
a zavazna priemyselna havaria“, ako aj v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Grazy, havarie, a
pod.) prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit' neodkladne aj koordinatorovi
bezpetnosti objednavatelovi — stavebnikovi s ciefom zabezpetit' objektivne vyietrovanie a vedenie
evidencie.

Nahlasit' vCas pred zagatim prac objednavatelovi — stavebnikovi predpokladany pocet pravnickych
alebo fyzickych oséb na vykonavanie prac na stavenisku. (v pripade Ze sa nezhoduje so zoznamom
podzhotovitelov, kiory je prilohou k ZoD)

V pripade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodavatelov (zvy$enie po&ty,
vymena zamestnancov a pod.) poudit tychto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberani
pracoviska pouteny objednavatelom — stavebnikom a tito povinnost je povinny vykonat aj u svojich
poddodavatelov. Za dodrZiavanie BOZP a ochranu pred poZiarmi pri &innosti tychto zamestnancov
faktiez v pinom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodavatefov prevadzkovat a udrZiavat v takom
technickom stave, aby nedochadzalo k uniku ropnych latok. V pripade zistenia porusenia zavazku ma
pravo objednavatel — stavebnik (koordinator bezpeénosti) pozastavit prevadzku tychto mechanizmov
a vykazat ich z priestorov staveniska. V pripade vzniku $kéd na Zivotnom prostredi objednavatel —
stavebnik uplatnl vo&i zhotovitefovi sankcie.

V plnom rozsahu plnit ustanovenia v zmysle § 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zdkona NR SR &. 124/2006 Z.z.
o BOZP

Pinit ustanovenia Vyhlagky & 374/1980 Zb. SUBP a SBU o bezpe&nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach v zneni § 1 az 105, ¢ast' |. a2 Xlil.

PInit' nariadenia, usmernenia a doporuéenia koordinatora bezpetnosti objednavatela — stavebnika a
prijimat opatrenia pri pineni vieobecnych zasad podla § 7 a § 8 v zmysle nariadenia &. 396/2006 Z.z.

DodrZiavanie ustanoveni uvedenych v bodoch 2.2.1 aZ 2.2.13 nezbavuje zhotovitela zodpovednosti
za bezpednost' a ochranu zdravia pri praci.

Pre umoznenie vykonania kontroly
a) objednavatel v dostatognom predstihu oznami zhotovitelovi termin vykonu kontroly BOZP
koordinatorom bezpe&nosti na prisluSnom stavenisku z dbévodu zabezpegenia pritomnosti




zodpovednych zéstupcov zhotovitela za dodrziavanie BOZP (technik BOZP, stavbyveduci a pod.),
pripadne daliich vedicich THZ,
b) zhotovitel umozni koordinatorovi bezpecnosti objednavatela vstup na stavenisko k vykonaniu aj
namatkovej (neohlasenej) kontroly.

3. VSeobecné ustanovenia.

3.1 Dopliiujice podmienky:

3.1.1

Koordinator bezpeénosti objednavatela upozorni zhotovitela na porusenie povinnosti vyplyvajtcich
z predchadzajucich ustanoven! pripadnou kontrolnou &innostou polas doby vystavby diela
zaznamom do stavebného dennika, pripadne protokolarnym zaznamom z vykonane] kontroly
zabezpetovania tloh v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na prislugnej stavbe.

Zodpovedny zamestnanec zhotovitela je povinny zistené nedostatky neodkladne odstranit do
stanoveného terminu. V pripade, Ze tak neurobi, je koordinator hezpeénosti opravneny nariadit
prerusenie stavebnych prac. Dosledky a Skody vyplyvajice z preruenia stavebnych prac znaga
v plnej miere zhotovitel.

Qddiel II.

4. Porusenie povinnosti.

4.1

411

412

Sankcie:

Za kaZde jednoilivé poruSenie povinnostt zhotovitela, ktoré vyplyvaja zo ,Zadsad BOZP
na stavenisku“ ma objednavatel — stavebnik pravo na névrh koordinatora bezpeénosti uplatnit a
zhotovitel povinnost zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 5 000,- Sk,

Za opakované porusenie povinnosti rovnakého druhu, ktoré vyplyvaji zo ,Zasad BOZP
na stavenisku® bude zmluvna pokuta vo vyske 10 000,- Sk.

V zmysle zakona NR SR & 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneuZivanim alkoholickych napojov v
stlade so zakonom NR SR £.124/2006 Z.z. § 9 pism. b ods.1 a § 12 ods. 2 pism. a, ods. 3, za poZitie
alkoholickych napojov a inych omamnych latok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotovitela,
sa zakaZe zamestnancovi vstup na stavbu respektive bude vykazany z pracoviska a zarover
sa uplatni zmluvna pokuta vo&i zhotovitelovi vo vygke 20 000,- Sk.

4.1.3.1 V pripade odmietnutia zamestnanca podrobit sa dychovej skiiske alebo odberu krvi &i lekarskemu

4.2

4.2.1

vysetreniu, je objednavatel opravneny prerusit prace, resp. zmluvné ¢innosti zhotovitela do vyrie$enia
konkrétneho pripadu zodpovednym vedlcim zamestnancom zhotovitefa. O takomto preruseni prace
musi byt okamiite vykonany zaznam v stavebnom denniku. Désledky a Zkody vyplyvajlce
Z prerusenia prac znasa zhotovitel,

.Za nepouZivanie predpisanych OOPP (pracovna obuv, oblegenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR &.

395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP a zaékona NR SR &.124/2006 Z.z. 0 BOZP bude
uplatnena zmluvna pokuta vo vyske minimalne 1 000,- Sk

Fajcenie v zakazanych priestoroch, zékaz fajéenia v celom aredli objednavatela — stavebnika okrem
vyhradenych priestorov v zmysle zakona NR SR &. 377/2004 Z, z. o ochrane nefajéiarov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov — zdkon NR SR ¢&.124/2006 o BOZP , §9 ods.1 pism. b - za
poru$ovanie budt vyvodené postihy vo vy$ke minimaine 5 000,- Sk

Porusenie zakazu nelegédlnej prace a nelegéineho zamestnavania v zmysle § 3 zakona NR SR
€.82/2005 Z.z. onelegalnej praci anelegdlnom zamestnavani aozmene adoplneni niektorych
zakonov, budd vyvodené postihy vo vyske minimalne 30 000,- Sk

Spbdsob uplatnenia sankcie.

Za kazdé porusenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvaji zo ,Zasad BOZP na stavenisku®, ako aj
pri opakovanych zisteniach a nereSpektovani predpisov BOZP, bude zhotovitefovi z prislu$nej




mesacnej faktary uplatnend zrazka vo vy$ke uvedenych v bodoch 4.1.1 az 4.1.6 a képia vystavenej
faktiry zaslana koordinatorovi bezpeénosti objednavatela — stavebnika
Oddiel Il

5. Zaveretné ustanovenie.

51.1  Zmluvné strany vyhlasujd, ze so ,Zasadami BOZP na stavenisku” sa dokladne oboznamili, s
obsahom sidhlasia a podpisuju ich slobodne a nie za nevyhodnych podmienok.

5.1.2 Zasady BOZP na stavenisku su vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorych jedne vyhotovenie
obdrz] objednavatel — stavebnik, jedno zhotovitel a jedno koordinator bezpeénosti.

V Banskej Bystrici dia: 42 40.200 %} Vo Zvolene dia:  77- 00087

Za objednavatela : Za zhotovitela :

Yo ) )

Ing."PBter PoleSensky ST HA BA G ro Ing. Au
riaditel SSC IVSC Banska Bystrica MLYNSKE NIvy g1/A raditel oblasti
j 82818 BRATISLAVNEsBaklade pinej m

RED Zvolen
i zo dita 3.1.2007

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
INVESTICNA VYSTAVBA A SPRAVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKA BYSTRICA

....................... JanKoélk
veduci PJ Zvolen
na zéklade plnej moci zo dia 3.1.2007

Zmluvu overil; Dusan lvan

w N




