ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov,

¢. objednavatela :161/6231/2007

1.1.

1.2

—

¢. zhotovitela : 115/2007/0/4
G.stavby: 0859

1/65 Kremnica — oprava vozovky

Objednavatel

Statutarny organ

Osoba opravnena podpisat zmluvu

Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvnych

- vo veciach technickych

Bankove spojenie
Sislo udtu

ICO

DIC

Telefon, fax
Pravna forma

Zhotovitel”
Realizatny zavod

Oscba opravnena podpisat
zmluvu:

Osoby opravnené rokovaf
- vo veciach zmluvnych
- vo veciach technickych

Bankove spojenie

Elslo Uctu
ICO

Dic

1€ pre DPH
Telefon, fax
E-mail
Pravna forma

N4

Cl. 1. Zmluvné strany

: SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Mileticova 19, 826 19 Bratislava

- Ing. Roman Zembera- generalny riaditel
. Ing. Peter PoleSensky, riaditel SSC-IVSC,

Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

. Ing. Eva Savelova, vedlica oddelenia verejného

obstaravania

- Ing. Viadimir Sobol, ndmestnik Gseku spravy a prevadzky

ciest

: Statna pokladnica

1 7000135433/8180

1003328

12021067785

1 048/4143232; 048/4143424

: Statna rozpottova organizacia zriadend Ministerstvom

dopravy, p6sta telekomunikacii SR zriadovacou listinou
¢. 5854/M — 95 zo dna 7.12,1995, v Oplnom zneni pod &.
316/M — 2005 zo diia 14.februara 2005, zmenena
rozhodnutim MDPT SR €. 100 z 11. maja 2006

(d'alej len objednavatel)

: Doprastav a.s.

Driefova 27, 826 56 Bratislava

: Doprastav a.s., zavod Zvolen

Hronska 3211/1, 960 93 Zvolen

: Ing. Dusan Mraz, podpredseda Predstavenstva a.s.

Ing. Jan Soltys, riaditel zavodu Zvolen na zaklade
plnej moci

- Ing. Jan Soltys, riaditel zavodu Zvolen
: Ing. FrantiSek Tomek, obchodny namestnik z&avodu Zvolen

Ing. Ivan Rom&é&k, vyrobno-technicky namestnik
zavodu Zvolen

: UniCreditBank Slovakia a.s., Sancova ul. 1/A

813 33 Bratislava

: 6600837004/1111

131333 320

: 2020372497

: 8K2020372497

: 045/ 5305 207, 045/ 5305 428

: zvolen@doprastav.sk

: akciova spolotnost' zapisana v OR na Okresnom side

Bratislava |, oddiel:Sa, vioZka &islo: 581/B

(d'alej len zhotovitel)



Cl. 2.
Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou sa zhotovitel zavézuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
Zrealizuje pre objednavatela stavbu:

»1/65 Kremnica — oprava vozovky*

22 Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonéené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitela prevezme,
zaplati mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutd cenu za jeho vykonanie a poskytne mu
dohodnuté spolupdsobenie.

23 Oprava vozovky pozostava z nasledovnych prac : vyfrézovanie obrusnej vrstvy vozovky hr. 5 cm,
spojovacieho postreku z asfaltovej emulzie v mnozstve 0,5 az 0,7 kg/m?, poloZenim ABS | Mod. hr, 5
cm a vodorovneé dopravné znacenie.

24 Objednavatel zabezpeéi vypracovanie dokumentiacie doasného dopravného znafenia a jej
odsihlasenie s OR PZ ODI, na zaklade ktorého poziada prisfugny krajsky urad pre cestnG dopravu
a pozemné komunikacie o vydanie uréenia DZ a giastoén( uzavierku.

Cl. 3
Cena diela
3.1 Cena za vykonanie diela je uréend dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona & 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskordich predpisov av zmysle vyhi. MF SR 87/1996 Z.z,, ktorou sa zakon
o cenach vykonava, v zneni neskorsich predpisov
3.2. Vymery a jednotkove ceny :
Vymera Jednotkova cena spolu
vim*am za m?a m bez DPH
Frézovanie hr. 5 cm 22 150 m? 84,00 | 1 860 600,00
Spojovaci postrek z asfalt. emulzie 0,5-0,7kg/m? 22 150 m? 22,00 487 300,00
Pokladka ABS | Mod. hr. 5 cm 22 150 m? 352,00 | 7 796 800,00
Plochy 500 m? 176,00 88 000,00
Vodorovné dopravné Vodiace Eiary 3000m 44,00 132 000,00
znacenie Deliace &iary 2000m 2200 44 000,00
Dvojité pina 1700 m 40,00 68 000,00

V jednotkovej cene za ABS | Mod. je zahrnuta i potrebna Gprava pracovnych $kér, t.j. zarovanie zapilenim,
vloZenie spojovacej pasky, prip. dodatona pruzna zalievka.

V jednotkovej cene za frézovanie je zahrnuty odvoz a likvidacia vyfrézovaného materialu, zapilenie hrany
zatiatku a konca Upravy a vyCistenie vozovky pred pokladkou.

V jednotkovych cenach si zahrnuié naklady na prenosné dopravné znacenie v sulade s uréenim
dopravného zna&enia

3.3

34

3.5

3.6

Predpokladana cena :

cena diela na celd vymeru 10 476 700,00 Sk
DPH 19% 1990 573,00 Sk
Spolu 12 467 273,00 Sk

Slovom: dvanastmilionov styristoSest'desiatsedemtisic dvestosedemdesiattri slovenskych
koran

Objednavatel cenu diela zaplati podla skutoénej vymery vykonanych prac a dohodnutych
jednotkovych cien, ktoré sl potas platnosti zmluvy pevné a nemenné.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi naklady na naviac vykcnané prace, nezahrnuté do zmluvy, ktorych
potreba vznikne v priebehu realizacie prac, o ktoré objednavatel poziada pisomne cestou stavebného
dennika, pripadne bude na ne spracovany dodatok k zmluve a prace budd zahrnuté v objednévatelom
podpisanom sUpise vykonanych préc.

Cena diela je spracovana za su¢asnych cenovych podmienck platnych ku diu podpisu zmluvy.
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6.1.1

Cl. 4
Platobné podmienky

Podkladom pre Uhradu ceny za vykonanie diela bude faktira vystavena zhotovitefom na zaklade
objednavatefom potvrdeného stpisu vykonanych prac v rozsahu skutoéne zrealizovaného mnoZstva,
ktoré predstavuje zdanitelné pinenie.

Faktira je dariovy doklad. Faktury budl vyhotovené prehladne aso vietkymi naleZitostami aich
st¢astou bude potvrdeny supis vykonanych prac. Ciastka na Ghradu, na ktord ma zhotovitel narok
bude vyéfslena v slovenskych korunach. Uhrada bude vykonana v slovenskych korunach.

Lehota splatnosti predloZenych faktir je do 30 dnf od dorugenia objednévatelovi na adresu SSC IVSC
Banska Bystrica, Skuteckého 32,

Objednavatel bude uvadzat' v platobnom styku variabilny symbo! zhotovitela.

Objednavatel zadrzi zhotovitelovi 5% zmluvne] ceny diela bez DPH, ktor4 bude zhotovitelovi
uhradena po odstraneni pripadnych vad a nedorobkov diela zistenych v ramci preberacieho konania.

_ CL5
Cas pInenia

Termin realizécle : do 30 dni od podpisania zmiuvy, tj. do 15.11.2007

Dodrzanie &asu plnenia je zavislé od riadneho a vEasného spolupdsobenia objednavatela
dohodnutého v tejto zmluve, v zazname z odovzdania staveniska a dohdd uzavretych podas realizécie
prac. PoCas omeskania so spolupbsobenim objednévatela nie je zhotovitel v ome$kani so spinenim
zavazku,

Zhotovitel nie je zodpovedny za omeskanie alebo nespinenie zavézku z dévodov okolnostl vis maior.

Cl 6
Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych stran

Zamestnanci zhotovitela

Zhotovitel zamestna bud tych veddicich pracovnikov, ktorl st menovite uvedeni v tejto zmluve a budu
vykonavat funkcie uriené podfa tohoto =zoznamu, alebo inych pracovnikov schvalenych
objednavatefom. Objednavatel bude sthlasit s pripadnym vystriedanim vedicich pracovnikov iba
vtedy, ak kvalifikacia, schopnosti a prislugné skisenosti novych pracovnikov s rovnaké, alebo lepsie
nez u pracovnikov uvedenych v predmetnom zozname.

Ak objednavatel pozZiada zhotovitefa, aby odvolal pracovnika zo stavby, ktory patri do jeho
personalu, alebo pracovnych sil a uvedie dévody na jeho odvolanie, potom zhotovitel musi zaistit,
Ze takyto pracovnik opusti stavbu do 3-och dnl a Ze nebude mat Ziadne dalgie vazby s pracami
v ramci predmetne| stavby.

6.1.2 Zamestnanci zhotovitela opravnenl rokovat v jeho mene ohladne realizacie predmetného diela, okrem

osdb uvedenych v identifikaénych Gdajoch sii

Titul, meno, priezvisko funkcia zasttipenie v ramci realizacie diela
Ing. Rastislav Lffler vedUci strediska vo veciach realizaénych L
Ladislav Kolenié stavbyvedici vo veciach realizaénych

6.2 Zamestnanci objednavatela

6.2.1 Zamestnanci objednavatela opravnen( rokovat v jeho mene ohladne realizacie predmetného diela,
okrem osdb uvedenych v identifikaénych Gdajoch st :

T,
X
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Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci realizécie diela
Ing. Erika PuliSova nl. zamest. spravy a prevadzky vo veciach technickych
Jakub Slivinsky hl. zamest. prevadzky vo veciach realizaénych
Ing. Slukovi Eva veduca laboratoria IVSC vo veciach kvality
Jan Bacik koordinator bezpetnosti vo veciach BOZP
CL7.

Stavenisko a stavebny dennik

Objednavatel zapisnitne odovzda zhotovitelovi stavenisko bez prekéZok a prav tretich oséb.

Utastnici vystavby s povinni dodrziavat zasady BOZP na stavenisku.v zmysle prilohy €. 1 k ZoD.

V zapisnici z odovzdania staveniska musi byt uvedené, &i stavenisko je v stave spdsobilom na zagatie
a realizaciu préc na diele v stilade so zmluvou.

Zhotovitel bude viest na stavbe stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat véetky skuto&nosti
délezité pre pinenie zmluvy.

Objednavatel je povinny sledovaf zaznamy v stavebnom denniku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim
vyjadrit. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze so zapisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny pred kaZdou Castou diela, ktord ma byt podla zmluvy zakryta, vyzvat najneskér
2 dni vopred stavebny dozor objednavatela k prevzatiu prac. Ak sa objednavatel k prevzatiu, hoci bol
riadne vyzvany, nedostavi, zhotovitel to bude povaZovat za sihlas na dal$i postup prac.

Cl. 8.
Kvalitativne podmienky diela

Dielo bude zrealizované podla Technicko-kvalitativnych podmienok MDPT (TKP MDPT) a v stlade s
Technickym predpisom &. 12/2005 ,Katalég technoldgil na opravu zékiadnych typov portch vozoviek”
vydanym v septembri 2005 SSC Bratislava, podla prilohy & A, prisludnych slovenskych pravnych
predpisov a slovenskych technickych noriem, alebo verejne dostupnych technickych 3pecifikacii a
podkiadov objednavatela.
Dielo bude vykonané z materidlov vyhovujicich STN, STN EN. Vlastnosti stavebnych materialov a
hotovej Upravy sa overuju v $tadiu pripravy materidlov, potas celej realizécie a po ukondeni realizacie.
Budl vypracovane tieto plany a vykonané nasledovné skisky :

- Konirolny a skusobny plan stavby (KSPS)

- Podiafoéné skusky typu (preukazné skusky)

- Kontrolné skasky

- Preberacie sktdky
Dokumentéacia kvality stavby bude k terminu preberacieho konania predloZzena na odovzdanie v troch
zakladnych vyhotoveniach (1+2 sady), pricom sada ¢&lslo jeden bude v predpisanom termine zaslana
na odsuhlasovacie konanie objednavatelovi stavby. Zhotovitel spracuje pre viastnil potrebu archivnu
sadu Cislo $tyr. Kazdé dalSie vyhotovenie konegnej dokumentécie kvality stavby je nevyhnutné
uplatiiovat na oddeleni kvality zhotovitela najneskdr 30 dni pred terminom preberacieho konania.
Podkladom pre prevzatie kaZdej konstrukénej vrstvy krytu vozovky su vysledky skusok vykonané
na hotovej lprave.
Zhotovitel predloZzi vyhlasenie o zhode asfaltovych zmesi vzmysle zakona & 90/1998 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch v zneni neskor$ich predpisov. Vo vyhldseni o zhode sa musia deklarovat
najmenej tie vlastnosti, ktoré st pre dand technologick(l vrstvu poZadované v KLA 1/2006
Kataldgove listy asfalfov” (doplnok k TKP MDPT).
Najmenej 2 pracovné dni pred zaCatim préc zhotovitel predloZi na schvalenie objednavatefovi
Kontrolny a skiSobny plan stavby vratane Pogiatofnych skisok typu v dvoch vyhotoveniach.
Zhotovitel je opravneny zaCat stavebné prace az na zaklade objednavatelom schvaleného
Kontrolného a skiSobného planu a Patiatoénych skiSok typu.
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ClL 9.
Odovzdanie a prevzatie,
zodpovednost' za vady a zaruéna doba

Zhotovitel oznami objednavateiovi pisomne, cestou stavebného dennika, Ze dielo je ukondené
a pripravené na odovzdanie. Objednavatel sa zavézuje ukonéené dielo prevziat' do 5 pracovnych dnf.
K preberaciemu konaniu zhotovitel' predlozi : stavebné deniky, finanéné oduétovanie stavby,elaborat
kvality a dalsie doklady a dokumenty, ktoré st potrebné k prevzatiu dicla.

Zmluvné strany spiSu o odovzdani a prevzati diela protokol o prevzatl, v ktorom sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, bude obsahovat' slpis zistenych vad a nedorobkov, terminy na ich odstréanenie a
vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdavané dielo prebera.

Vady zjavne pri preberani diela je objednévatel povinny reklamovat' hned v protokole o prevzati o
prevzatl, v opatnom pripade pravo zo zodpovednosti za tieto vady zanika.

Objednavatel nie je opravneny odmietnut' prevzatie diela pre vady, pévod ktorych spodiva v zmenéch
a pokynoch nariadenych objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla podmienok ZoD,
vietkych jej priloh, jej pripadnych dodatkov a Ze pocas zaruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté
v tejto zmluve.

Zhotovite! zodpovedd za vady, vzniknuté po odovzdani predmetu zmluvy, ak boli spésobené
poruSenim jeho povinnost!.

Viditelne vady diela, musi objednédvatel uviest najneskér v protokole z odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy a v pripade ich vyskytu objednavatel predmet zmluvy neprevezme.

Zarugna doba na vykonané dielo je v trvani 60 mesiacov od odovzdania objednavatelovi v zmysle
zakona 2354/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni zékona &. 260/2007 Z.z.. Oznamenie vad musi byt
podaneé len pisomne bez zbytogného odkladu po tom, o ich objednavaterl zistil a v zarugnej dobe, inak
ie neplatné. Musi obsahovat' oznadenie vad, ako sa prejavujl a pripadne névrh vysporiadania vad.
Zmluvne strany sa dohodli, Ze poCas zarugnej doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit' zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavézuje zadat s odstrafiovanim vad predmetu zmluvy do 10 dnl od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednéavatela a vady odstranit v o najkratdom technicky moZnom éase.
Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel je povinny odstranit
vady diela do 30 dni od doru¢enia pisomného oznamenia vad objednavatelom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli neodbornym zasahom do diela, napr. pdsobenim oleja,
nafty, chemickym &istenim, mechanickym poskodenim, nespravnym uZivanim alebo udr¥iavanim.
Zaruka sa nevztahuje na prirodzené opotrebovanie vozovky pri jej prevadzke.

Cl. 10.
Zmluvné pokuty a Groky z omeskania

Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnt pokutu vo vyske 1 500,- Sk za kazdy def
omeskania so zhotovenim a odovzdanim diela v slade s touto zmluvou a zmluvnd pokutu vo vyske
1000,- Sk za kaZdy defi omeskania s odstranenim vad v zmysle &l. 9 ods. 9.11 tejto zmluvy.
Zaplatenie zmiuvnej pokuty nezbavuje zhotovitefa povinnosti dokontit a odovzdat' dielo a povinnosti
odstranit vady diela.

Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitefovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diZne] Siastky
za kazdy defi omeskania s Uhradou faktlry vystavenej v stlade s ¢lankom 4 tejto zmluvy.po lehote
splatnosti faktary,

CL11. ,
Vlastnicke pravo k zhotovovanej veci a nebezpeéenstvo skody na nej
Viastnicke préavo k =zhotovovane] veci anebezpefenstvo &kody na nej znasa zhotovitel

az do zapisnitného odovzdania aprevzatia ukonteného diela bez vad a nedorobkov
objednavatelom.



Cl. 12.
Odstlipenie od zmluvy

121 Objednavatel alebo zhotovitel moZu odstupit od zmluvy, ak druhd zmiuvna strana porusi zmluvu
podstatnym spésohom.

122 Zmluvné strany oznaduji poruenie zmluvy za podstatné ak:

12.2.1 Objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri pineni zévazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve
a tota nesplnenie zmari u zhotovitela moZnost vykonat dielo, alebo podstatne sta2i jeho realizaciu.

12.2.2 Zhotovitel bude meskat s realizaciou diela a toto meskanie bude dihsie ako 1 mesiac a spdsobf ho
sam zhotovitel.

12.2.3 Objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokondené dielo od zhotovitela,
alebo neurobl ani opatrenia nasvedéujlice ochote objednavatela dielo prevziat.

12.2.4 Objednavatel, alebo zhotovitel zbankrotuje, alebo ddjde k jeho likvidacii (okrem dobrovolne;
likvidacie za ucelom reorganizacie alebo fuzie),

12.3  Ostatné porusenie (nespinenie) zmluvnych povinnost! oznaduju zmluvné strany ako nepodstatné.

12.4  Pre odstipenie od zmiuvy platia § 344 az 351 Obchodného zakennika &. 513/91 Z.z.

125 Odstipenim od zmluvy zmluva zanika, ked prejav vole opravnenej strany odstapit od zmiluvy
je doru€eny druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemoZno tginky odstipenia od zmluvy odvolat
alebo menit bez stihlasu druhej strany.

12.6  Opréavnena strana nemdZe odstupit od zmluvy po tom, &o jej bola dorudena sprava, e uZ bola
splnena povinnost, ktorej porusenie bolo dévedom na odstipenie od zmiuvy.

12.7  Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy. Odstipenie od zmluvy
sa viak nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej poru$enim zmluvy, ani zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika podla § 262 ObZ, rieSenia sporov
medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran, alebo vzhladom
na svoju povahu majd trvat’ aj po ukon€eni zmluvy (néroky z vad diela, naroky zo zéruky).

12.8  Pokial sa od zmluvy odstlpi, zhotovitel je povinny okamzite zastavit' prace.

¢l. 13
Zmena zavazkov

13.1 Objednavatel sa zavézuje, Ze pristipi na zmenu zmluvy v pripade, ak sa po uzavreti zmluvy zmenia
vychodiskové podklady a podmienky rozhodujlice pre pinenie tejto zmluvy alebo vznikn(i nové
poZiadavky objednavatela.

13.2 Menit, alebo dopliat zmiuvu o dielo je moZné len pisomne formou gislovanych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Dodatky budd tvorit neoddelitelnd stéast zmiuvy o dielo.

13.3 K navrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zavazuju vyjadrif pisomne, v lehote najneskér do 14
dni, od dorugenia dodatku. Po td istd dobu je tymto ndvrhom viazana strana, ktora ho podala.

13.4 Dodatok k ZoD nesmie prekro€it’ finanény limit ( podprahova zakazka ) uvedeny v § 4 zakona &
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Cl. 14
Riesenie sporov

Spory zmluvnej povahy budd strany riedit mimostdnou dohodou. V pripade, Ze neddjde k dohode,
upiatnia zmluvné strany spory na prislusnom sdde.

¢l 15
Zaveretné ustanovenia

15.1 Na pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa vztahuji prisiugné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

15.2 Zmiluva nadobuda platnost a Géinnost diiom jej podpisania oboma zmiuvnymi stranami.

wy = A



15.3 Zmluvneé strany si zmiuvu preditali, Jej obsahu porozumeli v celom rozsahu ana znak suhlasu ju
potvrdzujl svojimi podpismi.
15.4 Tato zmiuva o dielo s prilohou &.1 je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden si ponecha

objednévatel ajeden zhotovitel. Vetky pripadné dodatky k nej musia byt vyhotovené v rovnakom
podte.

Prilohy k ZoD: &.1 — zasady BOZP na stavenisku

V Banskej Bystrici, dia 12,40, 200% Vo Zvolene, Ba 19 .10. ‘LGOL
| L] Al
Drisfiové 27,
Za objednavatela : Zazhotovitela: T on ogao o Bratisiava

/

(1 11
,JQ 0 b
Ing. Peter PoleSensky Ing. Dusan Mraz

riaditel SSC-IVSC Banslga Bystrica podpredseda Predstavenstva a.s.

SLOVENSKA s.fs,r;;ivA ¢l

INVESTICNA VYSTAVBA A SPRAVA cﬁESsjri 2
Skuteckého 32

974 23 BANSKA BYSTRICA
‘ o

Ing. Jan Soltys ey
riaditel zavodu Zvol
ha zaklade pinej moci



Priloha €.1 k ZoD &.161/6231/2007

Zasady BOZP na stavenisku

Oddiel 1.

1. Vykonavanie stavebnych prac zhotovitel'om.

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3

Zhotovitel bude na stavbe vykonavat' prace a &innosti:
kvalifikovanymi a odbornymi zamestnancami,
zdravotne spdsobilymi zamestnancami na vykonavanie prace a &innosti,

gkolenymi zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlasky &. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace
aTZ pri stavebnych pracach, pripadne podla vykonu prace (zvaradi, viazadi, leSenari, strojnici
a pod.),

vybavenymi osocbnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonavanych prac a
ginnosti v zmysle NV SR ¢&. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov, ako aj zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci ( dalej len zakon o BOZP*) v zneni neskor3ich predpisov.

2. Zaistenie ,bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci® na stavenisku.

21

2.1.1
21.2
21.3
214

2.1.5
216

2.2

221

222

223

Zhotovitel zodpoveda:

za kvalifikaciu svojich zamestnancov,

za zdravotn( spbsobilost svojich zamestnancov,

za preskolenie zamestnancov z predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

za ochranu pred poZiarmi, ako aj zabezpegenie lloh v zmysle ustanoveni Vyhlasky MV SR ¢&.
121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii, ktorou sa vykenavaju ustanovenia zdkona NR SR €. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor$ich predpisov,

za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentaciou a platnymi predpismi BOZP a OOPP,

za inu spdsobilost’ potrebnl pre vykon zmluvnych &innosti na vykon plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny:

V pripade, Ze menny zoznam vedlcich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za pinenie
zmluvy je identicky so zoznamom, ktory tvori sGdast ponuky uchadzaca, je prijatie ponuky
obstaravatelfom, zarovei suhlasom objednavatela na vstup tychto zamestnancov na stavenisko.

V pripade akychkolvek zmien veducich zamestnhancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie
zmluvy v procese realizacie stavby je zhotovitel povinny predlozit akiualizovany menny zoznam
vedtcich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy spolu s podpisom tychto
zamestnancov.

Oznatit' vSetky dopravné vozidla a mechanizmy na viditefnom mieste firemnym logom zhotovitela
(jledna sa o dopravné vozidla a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybuji na stavenisku, alebo
na stavenisku vykonavaju stavebnd, pripadne ind ginnost stvisiacu s pinenim predmetu zmiuvy).

Dodrziavat nasledovné prikazy :

a) riadit' sa zasadami BOZP,

b) dodrziavat Gistotu a poriadok na stavenisku,

c) v objektoch v celom areali objednavatela — stavebnika okrem vyhradenych miest je zakaz fajcenia,

d) vplnom rozsahu pouZivat ochranné prilby aochranng prostriedky vcelom areali stavby
(na stavenisku},
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2.2.7

2.2.8

229

2.2.10

221
2212
2213
2214

2215
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e) zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

f) zabezpedit jednotné cbletenie a viditelné oznadenie svojich zamestnancov, ako aj oznatenie
zamestnancov svojich poddodévatelov,

g) triedit odpady vznikajuce pri vykone stavebnej &innosti a dodrZiavat Zakon £.334/2006 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) predkladat objednavatelovi — stavebnikovi stavebny dennik na vykonanie zaznamu z Kontrolnej
ginnosti a zapis pripadnych zistenych nedostatkov, respektive pisomné vyjadrenie stanoviska
poverenému zamestnancovi objednavatela — stavebnika priebeZzne pogas vykonu zmluvnych
ginnosti,

iy umoznit’ koordinatorovi BOZP objednavatela — stavebnika vykonat zapis o zistenych nedostatkoch
pocéas vykonavania zmluvnych &innosti.

V oblasti bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj ochrany pred poziarmi dodrziavat
okrem zakonnych ustanoveni i ustanovenia viechecne zavaznych pravnych predpisov a ustanovenia
osobitnych internych predpisov vydanych objednavatelom s ktorymi bol oboznameny.

Dodrziavat podmienky vykonavania prac uvedené v povoleni na vykenavanie $peciglnych prac
{zvaranie, palenie a rezanie, prace s horlavinami, vybu$ninou a pod.) vydanych v zmysle prislusnych
platnych predpisov, vyhlasok a nariadenl.

Na prevzatom pracovisku - stavenisku dodrZiavat predpisy BOZP a ochrany pred poziarmi pri
pracach, ktoré bude v zmysle ,Zasad BOZP na stavenisku® vykonavat av plnom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP a ochranu pred poziarmi. Sdstavne konirolovat a wvyZadovat
dodrziavanie prislusnych vSeobeche zavaznych pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, zasad bezpeénej prace, ochrany zdravia pri praci a
bezpetného spravania na pracovisku. Sustavne kontrolovat' dodrziavanie bezpeénych pracovnych
postupov.

Phit chlasovaciu povinnost v oblasti pracovnej Grazovosti, v zmysle ustanovenia zak. NR SR
€.124/2006 Z.z. - § 17 — , Pracovny Uraz, iny Uraz, choroba z povolania, nebezpetna udalost
a zavaZna priemyselna havéria®, ako aj v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy, havarie, a
pod.) prislunym Statnym organom a vznik takejio udalosti oznamif neodkladne aj koordinatorovi
bezpetnosti objednavatelovi — stavebnikovi s cielom zabezpelit' objektivne vysetrovanie a vedenie
evidencie.

Nahlasit v&as pred zaatim prac objednavatelovi — stavebnikovi predpokladany poget pravnickych
alebo fyzickych osdb na vykonavanie prac na stavenisku. (v pripade Ze sa nezhoduje so zoznamom
podzhotovitelov, kiory je prilohou k ZoD)

V pripade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddedavatelov (zvySenie pottu,
vymena zamestnancov a pod.) poutit tychto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberani
pracoviska poudeny objednavatelom — stavebnikom a tlto povinnost je povinny vykonat' aj u svojich
poddodavatelov. Za dodrziavanie BOZP a ochranu pred poziarmi pri &innosti tychto zamestnancov
taktiez v plnom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodavateiov prevadzkovat' a udrziavat v takom
technickom stave, aby nedochadzalo k tniku ropnych latok. V pripade zistenia porudenia zavazku ma
préavo objednavatel —~ stavebnik (koordinator bezpe&nosti) pozastavit prevadzku tychto mechanizmov
a vykazat' ich z priestorov staveniska. V pripade vzniku 3ké&d na Zivotnom prostredi objednavatel —
stavebnik uplatni vodi zhotovitelovi sankcie.

V plnom rozsahu plnit ustanovenia v zmysle § 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zakona NR SR &. 124/2006 Z.z.
o BOZP

PInif ustanovenia Vyhlagky & 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach v zneni § 1 az 105, ¢asf I. az XIII.

Pinit' nariadenia, usmernenia a doporutenia koordinatora bezpecnosti objednavatela — stavebnika a
prijimat’ opatrenia pri plnen! vieobecnych zasad podla § 7 a § 8 v zmysle nariadenia €. 396/2006 Z.z.

Dodrziavanie ustanoveni uvedenych v bodoch 2.2.1 az 2.2.13 nezbavuje zhotovitela zodpovednosti
za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci.

Pre umozZnenie vykonania kenfroly :
a) objednavatel v dostatoSnom predstihu oznami zhotovitefovi termin wykonu kontroly BOZP
koordinatorom bezpeénosti na prisluSnom stavenisku z dovodu zabezpeéenia pritomnosti




zodpovednych zastupcov zhotovitela za dodrziavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedtci a pod.),
pripadne daldich vedtcich THZ,
b} zhotovitel umozni koordinatorovi bezpeénosti objednavatela vstup na stavenisko k vykonaniu aj
namatkovej (neohlasenej) koniroly.

3. VSeobecné usfanovenia.

3.1 Dopliujtice podmienky:

3141

Koordinator bezpeénosti objednavatela upozorni zhotovitela na porugenie povinnosti vyplyvajlcich
z predchadzajicich ustancveni pripadnou kontrolnou ¢&innostou poZas doby wvystavby diela
zaznamom do stavebného dennika, pripadne protokolarnym zaznamom z vykonanej kontroly
zabezpetovania uloh v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci na prisludnej stavbe.

Zodpovedny zamesthanec zhotovitela je povinny zistené nedostatky neodkladne odstranit do
stanoveného terminu. V pripade, Ze tak neurcbi, je koordinator bezpectnosti opravneny nariadit
prerusenie stavebnych prac. Dosledky a 3kody vyplyvajlce z prerusenia stavebnych prac znasa
v plnej miere zhotovitel.

Oddiel I,

4. Poru$enie povinnosti,

41

411

Sankcie:

Za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti zhotovitefa, kioré vyplyvajo zo ,Zasad BOZP
na stavenisku® ma objednavatel — stavebnik pravo na navrh koordinatora bezpeénosti uplatnit a
zhotovitel povinnost zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- Sk.

Za opakované porudenie povinnosti rovnakého druhu, ktoré wvyplyvajl zo ,Zasad BOZP
na stavenisku" bude zmluvna pokuta vo vyske 10 000,- Sk.

V zmysle zakona NR SR & 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneuZivanim alkohclickych napojov v
stlade so zdkonom NR SR €.124/2006 Z.z. § 9 pism. b ods.1 a § 12 ods. 2 pism. a, ods. 3, za pozitie
alkoholickych napojov a inych omamnych latok, kicré bude zistené u zamestnanca zhotovitela,
sa zakaZze zamestnancovi vstup na stavbu respektive bude vykazany z pracoviska azaroven
sa uplatnl zmluvna pokuta voci zhotovitelovi vo vyske 20 000,- Sk.

4.1.3.1 V pripade odmietnutia zamestnanca podrobit' sa dychove] skiske alebo odberu krvi &i lekarskemu

414

4.1.5

416

4.2

421

vySetreniu, je objednavatel opravneny prerudit prace, resp. zmluvné innosti zhotovitela do vyrieSenia
konkrétneho pripadu zodpovednym vedlicim zamestnancom zhotovitela. O takomto preruseni prace
musi byt okamiite vykonany zaznam v stavebnom denniku. Doésledky a 3kody vyplyvajice
Z prerudenia prac znasa zhotovitel.

Za nepouzivanie predpisanych OOPP (pracovna obuv, obleéenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR &.
395/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP a zdkona NR SR £.124/2006 Z.z. ¢ BOZP bude
uplatnena zmluvna pokuta vo vyske minimalne 1 000,- Sk

Fajéenie v zakazanych priestoroch, zakaz fajtenia v celom areali objednavatela — stavebnika okrem
vyhradenych priestorov v zmysle zakona NR SR &. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov a © zmene
a doplneni niektorych zakonov — zakon NR SR &.124/2006 o BOZP , §9 ods.1 pism. b - za
poru$ovanie budd vyvodené postihy vo vySke minimalne 5 000,- 8k

Porudenie zakazu nelegdlnej prace a nelegalneho zamestnavania vzmysle § 3 zakona NR SR
§.82/2005 Z.z. onelegélne] praci anelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, budd vyvodené postihy vo vyske minimalne 30 000,- Sk

Spbsob uplatnenia sankcie.

Za kazdé porudenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvaju zo ,,Zasad BOZP na stavenisku“, ako aj
pri opakovanych zisteniach a nereSpektovani predpisov BOZP, bude zhotovitelovi z prisludnej




